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A、招标公告
	工程名称
	滁城充电基础设施项目（裕安园停车场充电桩及配电工程）

	工程地点
	滁州市

	建设单位
	滁州工投新能源开发有限公司

	招标方式
	公开招标 

	是否为网上电子招投标项目
	否

	投标资质要求
	1、投标人须同时具有国家建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级及以上资质（或输变电工程专业承包叁级及以上资质）和电监会/能源局颁发的承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质；

2、项目负责人：须具有机电工程专业二级及以上资格的注册建造师。

	是否接受联合体投标
	否

	招标项目规模
	约92.8万元。

	招标项目范围
	招标人提供的全套施工图纸及工程量清单中的全部内容。

	招标公告发布时间
	2023年9月28日

	递交投标文件的截止时间
	2023年10月13 日15时00分

	开标时间
	2023年10月 13日15时00分

	开标地点
	滁州市城投大厦13楼会议室

	招标文件售价
	0元

	                                              信  息  内  容

	工程概况
	详见工程量清单。

	标段划分
	一个标段

	评标办法
	综合评估法（加分因素）
	工程款支付方式
	详见招标文件

	资金来源
	自筹资金
	招标文件等获取方式
	网上下载

	报名方式
	网上报名
	报名时间
	招标文件发布至投标截止时间

	投标要求：本项目不需要缴纳投标保证金。

	招标文件获取方式：投标人从中国扬子集团网站（http://www.yangzigroup.cn/）下载。

	招标文件获取时间： 2023年 9月28日17 时后，如投标人不及时下载招标文件，造成后果由投标人自负。

	招标人名称：滁州工投新能源开发有限公司

地址：滁州市中都大道城投大厦13楼

联系人：陈斌

联系方式：0550-3018358 
	招标代理机构名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司  

地址：滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼

联系人：王芳

联系方式：0550-3519519、18955055067


 第一章 投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1
	招标单位
	名称：滁州工投新能源开发有限公司
地址：滁州市中都大道城投大厦13楼

联系人：陈斌
联系方式：0550-3018358 

	2
	招标代理机构
	名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司  

地址：滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼
联系人：0550-3519590  18909605753 

	3
	项目名称
	滁城充电基础设施项目（裕安园停车场充电桩及配电工程）

	4
	建设地点
	滁州市内

	5
	项目规模
	项目总投资约92.8万元

	6
	资金来源及比例
	资金来源：自筹资金，比例：100%。

	7
	招标范围及内容
	具体内容详见招标工程量清单。

	8
	是否接受联合体投标
	不接受

	9
	标段划分
	一个标段

	10
	评标办法
	综合评估法（加分因素）

	11
	工期
	计划工期：不高于45个日历天。

计划开工日期：双方签订合同时明确（以总监开工令为准）

计划竣工日期：双方签订合同时明确

投标人自报的承诺工期为考核标准，每推迟一天，按5000元/天处以违约金。

本项目施工过程中可能会涉及到市政园林、道路、电信网络、燃气管道等破除、损坏和复原等一切事项均有中标单位负责沟通协调和办理手续，费用均含在投标综合报价中，不再另行支付，请投标人自行考虑、勘察现场，总工期不高于45个日历天。

	12
	质量要求
	工程质量必须达到国家工程施工质量验收合格标准。

	13
	投标人资质条件、能力
	见招标公告

	
	领取文件方式及时间：
	见招标公告

	14
	踏勘现场
	不组织，投标人自行组织踏勘现场。

	15
	投标预备会
	不召开

	16
	投标人提出问题的截止时间

及方式
	招标文件答疑及澄清:如投标人对招标文件有疑问，请于2023年10月8 日11时前将疑问内容以电子邮件形式发送至czsctgczx@163.com（滁州
市城投工程咨询管理有限公司邮箱），招标人将在2023年10月 8日17时后以澄清公告形式发出，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由供应商自负。

	17
	偏离
	√不允许；□允许

	18
	分包
	√不允许

□允许，分包内容要求：

分包金额要求：

接受分包的第三人资质要求：

	19
	构成招标文件的其他材料
	本工程施工图纸、工程量清单及招标澄清答疑文件。

	20
	图纸、工程量清单和最高投标限价
	公布的最高投标限价：927924.89元。应当包括总价、各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、不可竞争性费用和税金。

发布时间：2023年9月28日17时前。
工程量清单、最高限价：投标人须认真研究项目的招标文件、图纸、清单、最高限价，并仔细踏勘现场，若对清单和最高限价有异议，应在投标答疑时向招标人提出。招标人应对投标人提出的异议认真复核修正。答疑结束后，除招标人发布的清单单位错误，其余情况在工程结算时单价一律不予调整。清单的工程量错误或缺漏项，按实调整，但预估实际发生工程量超出清单工程量15%或缺漏项时，中标人（承包人）应在施工前提出，并履行招标人变更程序，否则，不予认可。

	21
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金。

	22
	签字或盖章要求
	投标文件须按格式文件要求签字或盖章

	23
	投标文件份数
	正本一份，副本三份。密封后递交。

	24
	装订、密封要求
	投标文件按投标人资格证明文件、技术标文件、商务标文件顺序分别装订。

资格证明文件的正本、副本密封在一个投标文件袋内，技术标的正本、副本密封在一个投标文件袋内，商务标的正本、副本密封在一个投标文件袋内。

	25
	投标文件封套上应载明的信息
	投标人地址：

投标人名称：

                   （项目名称）投标文件

在2023年10月13日15时00分前不得开启

	26
	投标截止时间
	2023年10月13日15时00分（北京时间）

	
	递交投标文件地点
	收件人：滁州市城投工程咨询管理有限公司
时 间：2023年10月13日15时00分
地 点：滁州市城投大厦13楼会议室 

	
	开标顺序
	密封情况：由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

开标顺序：先资格审查，再对审查合格的投标人进行技术、商务标评审。

	27
	是否退还投标文件
	 eq \o\ac(□,√)否；□是

	28
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：由招标人依法组建；

	29
	是否授权评标委员会确定中标候选人
	是，推荐的中标候选人数3名，并标明排序。

	31
	履约担保
	要求中标人提交履约保证金。
形式：支持银行转账、银行电汇、银行保函、担保机构担保、保证保险使用。
金   额：中标合同金额×2% 

收款单位：另行通知 

开户银行：另行通知 

银行账号：另行通知 

缴纳时限：签订合同
履约保证金退还时限：履约保证金有效期满7日内。
其他相关要求：须经招标人认可

	32
	投标有效期
	投标有效期为 90 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

	33
	近年财务状况的年份要求
	无

	34
	近年完成的类似项目的年份要求
	无

	需要补充的其他内容

	电子招标投标
	 eq \o\ac(□,√)否； □是，具体要求：按招标文件规定。

	招标代理服务费
	本项目的招标代理服务费4640元（不含专家评审费，专家评委费以实际发生费用为准，另计），由中标人在领取中标通知书时，一次性支付给代理公司。

	到会审查要求
	投标人应派授权代表（授权委托人或法定代表人）准时递交投标文件和出席开标会议。递交投标文件和出席开标会议时，如为授权委托人参加须携带有效身份证原件和授权委托书审查，如为法定代表人参加须携带有效身份证原件和法定代表人身份证明审查。

	特别说明
	1、如本文件前后章节、条款、内容规定不一致，以对招标人有利的解释为准。

2、本文件的最终解释权归招标人所有。

	材料

要求
	中标人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验；中标人选定的材料供应厂家、质量须经招标人和监理单位备案，如招标人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求， 中标人必须服从要求，若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此发生的一切费用由中标人承担；主要材料供应商发生过质量事故及管理混乱的，不得用于重点工程建设，发包人保留否决权；因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。

	人员到岗及履约要求
	（1）人员考核：工程开工进场后，承包人必须按招标文件要求和投标承诺配备项目负责人、技术负责人等施工项目部关键岗位人员。未经发包人同意，不得更换上述人员并满足《关于进一步加强建筑施工现场项目负责人变更行为管理的通知》及滁州市其他相关规定要求。发包人将组织对上述人员进行业务能力考核，对未按投标文件配备或经考核不合格要求更换人员的，承包人7日内必须整改调整到位。否则，对于项目负责人和技术负责人，按照3000元/人•天的违约金进行处罚，对于施工现场其他管理人员按照1500元/人•天的违约金进行处罚。28日内未整改调整到位的，发包人有权终止合同，并提请相关行政主管部门对企业和人员进行“黑名单”处罚。

发包人在施工进场第一个月或施工过程中发现承包人转包、挂靠等行为的，发包人立即解除合同，清退出场，承包人已完合格工程量按合同价款60%进行结算。

人员考勤：项目负责人每月在岗时间不得少于20天，施工现场其他管理人员每月在岗时间不得少于22天。未按规定在岗履责的，对项目负责人处罚3000元/人•天的违约金，对施工现场其他管理人员处罚1500元/人•天的违约金。项目部关键岗位人员离岗必须向发包人项目组长履行请假手续，若被招标人和相关部门日常检查和随机抽查中发现不在岗的，又未履行请假手续的，处罚3000元/人•次的违约金。

项目管理机构须按照《安徽省住房和城乡建设厅关于进一步明确建设工程施工现场关键岗位人员配备标准和岗位职责的通知》（建市〔2014〕186号）相关文件配备人员，招标阶段不作要求，中标后人员配备需满足上述文件要求，否则取消其中标资格，一年内不得参与我单位所有项目投标，情节严重的，提请建设行政主管部门和招投标监督管理部门进行处罚。

	人员变更
	1、项目负责人变更必须经发包人批准，并满足《关于进一步加强建筑施工现场项目负责人变更行为管理的通知》及滁州市相关规定要求，除①因重病或重伤三个月以上，不能履行职责的；②辞职的；③发生重大质量安全责任事故，受到刑事或行政处罚，不能担任项目施工负责人的；④无能力履行合同责任和义务，建设单位要求更换的；⑤被责令停止职业资格的；⑥因犯罪被羁押或判刑的；⑦死亡的等原因外，原则上不得变更。其中，亡故的需提供公安部门开具的死亡证明；重大疾病的需提供三甲及以上医院证明。出国、辞职等原因提出变更的，除需提供相关证明外，须缴纳10万元违约金，否则不得变更。变更后的项目负责人必须符合本项目招标文件和投标承诺配备的同等条件人员，并按照滁州市有关规定履行变更审批程序。

2、技术负责人、项目部“五大员”等关键岗位人员变更必须经发包人批准，除亡故、重大疾病、出国、辞职等原因外，原则上不得变更。其中，亡故的需提供公安部门开具的死亡证明；重大疾病的需提供三甲及以上医院证明；出国、辞职等原因提出变更的，除需提供相关证明外，须缴纳5000元/人违约金，否则不得变更。变更后的技术负责人、项目部“五大员”等关键岗位人员必须符合本项目招标文件和投标承诺配备的同等条件人员。

	安全文明管理
	（1）承包人必须确保安全文明施工，严格执行国家、安徽省、滁州市的相关规定，同时遵守建设单位对安全文明施工的相关要求。经检查，达不到相关规定和要求的，由项目组及时下发整改通知书，拒不整改或限期整改不到位的，处承包人2000元/项/次的违约金。施工现场卫生保洁自开工之日起至工程竣工移交结束，切实做好项目管理人员和工人宿舍安全、卫生工作。

（2）执行《关于印发《滁州市建设工程及储备用地围挡整治提升方案》的通知》（滁创建指办【2018】19号文）

	扬尘

管理
	严格执行《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》、《滁州市城市扬尘管理办法》和《滁州市建筑工程施工扬尘污染防治实施细则》《重点工程建设工地扬尘污染防治管理规定》等相关规定。对违反规定或经检查达不到规定和要求，被相关部门批评、曝光、通报的，处罚承包人10000元/次的违约金，处罚监理人3000元/次的违约金。

	农民工工资支付
	承包人应严格遵守《政府投资工程农民工工资信访管理办法（试行）》的相关规定。

（1）凡到市招标单位上访，滞留时间半个工作日（不足半个工作日以半个工作日计算），工程款支付比例在30%-40%（含）的，按每人每半个工作日200元的标准给予处罚，每增加工程款支付比例10%，每人每半个工作日处罚标准增加100元，依此类推。

（2）凡赴市政府上访，滞留时间半个工作日（不足半个工作日以半个工作日计算），工程款支付比例在30%-40%（含）的，按每人每半个工作日400元的标准给予处罚，每增加工程款支付比例10%，每人每半个工作日处罚标准增加200元，依此类推。

（3）凡赴省政府上访，滞留时间半个工作日（不足半个工作日以半个工作日计算），工程款支付比例在30%-40%（含）的，按每人每半个工作日600元的标准给予处罚，每增加工程款支付比例10%，每人每半个工作日处罚标准增加300元，依此类推。

具体见附件。

	现场

管理
	1、施工过程中，项目管理及施工人员以外的无关人员一律不得留宿施工现场，项目负责人负责管理及清理出场；

2、施工过程中，严格执行国家及地方针对环保、禁噪、防尘、防护等措施，必须满足当地行政主管部门相关规定及要求。

3、所有专业承包工程，若总承包单位无此项专业承包施工资质，分包单位的选择必须经业主方认可，才能进行专业分包。

4、施工场地及周边场地、道路、绿化、管线、围墙等，若被施工方损坏，施工方必须无偿按照原貌恢复。

5、投标人自行勘察施工现场情况，因投标人未踏勘现场而造成的损失由投标人承担。

6、在工程建设过程中，出现质量、安全、进度、文明施工、扬尘污染、人员不在岗履职等违约行为的，发包人将给予违约处罚；如承包人拒不缴纳违约金的，发包人有权从履约保证金中直接扣除。

7、项目经理部需在醒目位置公示经监理、业主审定批准的月进度计划表，否则，当月不支付当月工程进度款。

8、本项目施工难度较大，投标人在标前应自行踏勘现场，充分考虑难度系数和不可预见因素。施工期间的协调工作由承包人自行解决，此部分费用包含在投标报价中。

9、施工现场和取、弃土场内的施工便道、机械整平以及协调渣土、环保等相关部门办理相关手续、缴纳保证金及费用等由投标人自行承担，此部分费用包含在投标报价中。施工渣土、淤泥、建筑垃圾等弃置点需经相关部门批准，并报发包人备案后，方可施工，严禁违规倾倒堆存。否则，责任自负。

	文明施工要求
	（1）公共环境

①建筑工地采用砌体、钢结构或彩钢夹芯板等，不得使用彩钢板封闭管理，高度不低于2.5米；储备用地、路面施工应一律设置建筑围墙进行遮挡。环境卫生干净整洁，围墙内外无乱堆放现象，无生活垃圾；施工现场标识明显，四周设置围墙、围挡，并符合标准；施工车辆有硬化的进出通道和冲洗设备，无抛洒和污染路面现象。

②场内设有不少于15米硬化面，车辆进出工地实行密闭运输，有车辆冲洗平台和冲洗设备、临时厕所、垃圾收集容器、污水处理排放系统、降尘设备等设施；场内干净整洁，机械设备、物料等摆放有序，安全施工措施到位，文明施工氛围浓厚。能够开展文明工地创建，施工噪音、粉尘等达到国家环保要求。

（2）公益宣传

①运用建筑围挡宣传展示社会主义核心价值观12个主题词、市民文明行为规范，及时更新中宣部、中央文明办发布的“讲文明树新风”、“图说我们的价值观”通稿作品以及本市自创的公益广告（建筑围挡无破墙开洞现象，公益广告无污染、破旧现象）。

②公益广告展示面积占围挡总面积的比例不少于50%，且公益广告要与商业广告穿插展示（每3块广告中必须要有1块公益广告），且单面围挡墙体均能看到公益宣传。步行30米，达到50%面积比例。 

	滁州市建设工程及储备用地围挡整治提升方案
	执行《关于印发《滁州市建设工程及储备用地围挡整治提升方案》的通知》（滁创建指办【2018】19号文）

1、建设工程（储备用地）必须设置高度不得低于2.5米的封闭围挡，围档材质可选用砌体、钢结构或彩钢夹芯板等，不得使用彩钢板，围挡设置标准可参照施工围挡标准图集中的内容执行。

2、在建工地封闭围挡刊载以公益广告比例不低于围挡墙体面积的50%，公益广告与商业广告需穿插展示，每3块商业广告中至少有1块公益广告，并保持常态，积极营造“创建无处不在、文明无时不有”,全民共同参与的良好氛围。

3、围挡装饰画面或广告画面与墙体的连接应确保连接可靠，牢固安全，连接构件不得裸露；制作精良，张贴应平整、整洁，不留缝隙，不出现褶皱；根据周围环境可选择性设置灯光、喷淋、垂直绿化等,临近商业中心区、居住区等人口密集区宜设置围挡喷淋系统。

	滁州市建设领域农民工工资管理办法
	执行《关于进一步完善工程建设领域农民工工资保证金和农民工工资（劳务费）专户管理制度的实施意见》滁人社发【2019】21号

一、在建筑市政、铁路、电力、通信、交通、水利等工程建设领域全面实施工资保证金和设立工资专户制度，并实现所有在建工程项目全覆盖。

二、市人力资源和社会保障部门主管本市行政区域内工资保证金缴纳和工资专户管理工作。市交通、水利、重点工程建设管理等职能部门按照各自职能配合做好工作保证金和工资专户监管工作。

三、工作保证金和工资专户按照工程项目所在地实行属地化管理，由工程建设项目的施工总承包企业（包括直接承包建设单位发包工程的专业承包企业）缴存和开设。

四、工资保证金按工程建设项目合同造价的2%缴存。施工企业未提供劳务保障监察机构出具的缴存工资保证金和开设工资专户证明的，建设单位不予施工企业签订工程承包合同。

五、在同一市级行政区域内，可根据行业特点和企业信用状况等适当调整工资保证金缴存比例。

（三）对一年内发生拖欠农民工工资行为的，新开工项目工资保证金应按工程项目合同造价的3%缴存。对因欠薪被纳入黑名单的，应按工程项目合同造价的4%缴存，缴存金额不受缴存金额上限限制。

六、缴存企业可以以银行保函方式缴存工资保证金、银行保函的种类应当是见索即付的独立保函，由施工企业向工程项目所在地的国有商业银行申请开立，受益人为工程所在地的人力资源和社会保障部门。银行保函有效期由开立申请人、受益人与银行三方根据合同约定的竣工验收期限合理确定。如银行保函到期时给出尚未竣工验收，或存在农民工工资尚未结清的，开立申请人应与银行协商续开保函；无法续开的，应按规定缴存工资保证金。需动用工资保证金垫付呗拖欠工资时，出具保函的银行原则上应在3个工作日内垫付，紧急特殊情况应当尽快办理垫付手续。符合退还工资保证金条件时，开立申请人应将银行保函退回开立银行予以注销。

七、行业主管部门要加强对建设资金监管，同时要对建设单位工程支付和使用情况进行监督。

（一）交通、水利、电力、铁路、通信等工程项目在拨付工程款时，应将工程进度款的15%直接汇入施工企业开设的工资专户，专项用于支付农民工工资。

（二）道路桥梁等市政工程项目在拨付工程进度款时，应将工程进度款的15%直接汇入施工企业开设的工资专户，专项用于支付农民工工资。

（三）园林景观（含道路绿化）工程项目在拨付工程款时，应将工程进度款的20%直接汇入施工企业开设的工资专户，用于支付农民工工资。

（四）道路、电梯、强弱电、暖通、智能化等设备采购及安装项目在拨付工程款时，应将工程进度款的5%直接汇入工资专户，用于支付农民工工资。

八、人力资源和社会保障部门要督促施工企业按规定及时足额缴存工资保证金和开设工资专户。交通、水利等行业主管部门及重点工程建设管理部门应向人力资源和社会保障部门按月通报新建工程项目信息，督促缴存施工企业按规定缴存工资保证金和开设工资专户，未缴存工资保证金或是未开设工资专户的施工企业一律不予开工建设，确保应缴尽缴。

九、工程项目完工并经验收后，未发现拖欠工资行为的，经缴存施工企业申请并公示，人力资源和社会保障部门自公示期满之日起5个工作日内，作出同意缴存施工企业将工资保证金本息一并转入该缴存企业其他同名银行结算账户的决定。

十、工资保证金由缴存企业存入工资保证金账户，工资专户由施工企业在工程所在地工资保证金专户银行开设，实行专户管理。人力资源和社会保障部门要建立工资保证金和工资专户管理台账，严格规范财务、审计制度，加强账户监管，确保专款专用，防止挪作他用。对擅自减免、超限额收缴、违规挪用、无故拖延返还工资保证金的，要严肃追究责任，依法依规对有关责任人员实行问责。

十一、未尽事宜，按《滁州市建设领域农民工工资管理暂行办法》（滁人社发〔2018〕215号）执行。


一、总  则

1.项目概况

1.1本次招标项目名称：滁城充电基础设施项目（裕安园停车场充电桩及配电工程）

招标单位：滁州工投新能源开发有限公司。

1.2项目规模：约92.8万元。 
2.招标范围及内容

本次招标范围依据招标人要求及招标人提供工程量清单中的所有内容。
3.质量要求 

3.1工程质量必须达到国家工程施工质量验收  合格  标准。

4.工期要求

4.1 计划工期：见投标须知前附表。

5.承包方式

5.1承包方式：包工、包料、包质量、包工期、包安全。

6.投标人资质等级要求

见投标人须知前附表。 

7.资金来源

7.1资金来源： 自筹资金 ；资金已落实。
8.标段划分

8.1本项目划分：一个标段 。

9.招标方式

9.1本项目招标方式：  公开招标  。

10.计价方式
10.1本项目合同计价方式： 固定单价 。

11.评标办法

11.1本项目评标办法： 综合评估法 。 

二、招标文件

12.招标文件的编制依据

12.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委联合部令第30号）等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本项目招标文件。

13.招标文件的组成

13.1招标文件包括内容：

（1）投标人须知；

（2）资格审查办法

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单； 

（6）图纸；

（7）技术标准和要求； 

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

13.2除13.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

13.3投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

13.4 工程量清单和最高投标限价

13.4.1工程量清单的组成、格式及内容

工程量清单的组成、格式及内容见第五章“工程量清单”。

13.4.2工程量清单编制的一般规定

（1）工程量清单应由具有清单编制能力的招标人，或委托具有相应资质的工程造价咨询机构，依据2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》编制。

（2）工程量清单应作为招标文件的组成部分。

（3）招标人应对其提供的工程量清单的准确性和完整性负责。

（4）需评审的主要材料等，应在工程量清单中载明。

（5）工程量清单格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

13.4.3招标工程量清单、最高投标限价的编制依据

工程量清单编制依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《2018版安徽省建设工程计价依据修订内容》及相关工程的国家计量规范；国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和办法；建设工程设计文件及相关资料；与建设工程有关的标准、规范、技术资料；拟定的招标文件；施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案；其他相关资料。经审查后的施工图设计文件和相关技术资料、省清单计价规范、施工场地条件和工程构造的具体特征等编制。

（2）最高投标限价的编制依据

最高投标限价应当依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和办法；建设工程设计文件及相关资料；拟定的招标文件及招标工程量清单；与建设工程有关的标准、规范、技术资料；施工现场情况、工程特点及常规施工方案；工程造价管理机构发布的工程造价信息，当工程造价信息没有发布时，参照市场价；其他相关资料。工程量清单、招标文件有关要求、施工现场实际情况、合理的施工方法和2018版《安徽省建设工程工程量清单计价依据》和《2018版安徽省建设工程计价依据修订内容》以及工程造价管理机构发布的工程造价信息等进行编制。

13.4.4计价依据

(1) 2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》；

(2) 2018版《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》；

(3) 2018版《安徽省建设工程计价定额(共用册）》；

(4) 2018版《安徽省建筑工程计价定额》；

（5）2018版《安徽省装饰装修工程计价定额》；

（6）2018版《安徽省安装工程计价定额》；
(7) 2018版《安徽省市政工程计价定额》；

（8）2018版《安徽省园林绿化工程计价定额》

（9）2018版《安徽省建设工程费用定额》；

（10）2018版《安徽省仿古建筑工程计价定额》；

（11）《2018版安徽省建设工程计价依据修订内容》

（12）省、市截止 2023年 9 月的有关政策性文件。

13.4.5 材料价格：按《滁州工程造价信息》（2023年第8期）发布的不含税价格和市场询价编制。

13.4.6暂列金额与暂估价

本工程暂列金额与暂估价详见招标工程量清单。

13.4.7最高投标限价的作用和说明

（1）投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价的发布时间及方式在投标人须知前附表中载明。

（2）投标人对最高投标限价有异议的，可在投标人须知前附表规定的时间内向招标人提出异议，未在规定时间内提出异议的或投标人提出异议经招标人复核后的最高投标限价，即为最高投标限价。

13.4.8招标工程量清单及最高投标限价公布

招标工程量清单及最高投标限价按规定公布。
14.招标文件的澄清、修改、补充、解释

14.1招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的澄清、修改和补充，具有约束作用。

14.2如投标人对招标文件有疑问，请按投标须知前附表规定执行。

14.3本招标文件由招标人（或其委托的代理机构）负责解释。

15.踏勘现场及投标预备会

15.1踏勘现场

15.1.1投标人自行对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

15.2投标预备会

15.2.1不再集中召开招标答疑会，投标人自行组织勘察现场，对现场不清楚或有异议可咨询招标人。

三、投标文件的编制

16.投标文件的组成
投标文件的具体组成部分及材料要求详见本招标文件第八章“投标文件格式”。
17．投标报价
17.1 投标人应按第八章“投标文件格式”的要求填写价格。

17.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

17.3投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

17.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

17.5 投标报价书格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

四、投标文件的密封和递交

18.投标文件的份数和编制

18.1投标文件一式四份，正本一份，副本三份。
18.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.3投标文件中的材料应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章，否则，投标文件作无效投标处理。
19.投标文件的装订、密封和标记

19.1投标文件的装订要求

19.1.1投标文件应当密封装订，按招标文件规定的顺序装订在一起。

19.2投标文件的密封

19.2.1投标人应当将资格证明文件的正本、副本密封在一个投标文件袋内，技术标标的正本、副本密封在一个投标文件袋内，商务标的正本、副本密封在一个投标文件袋内。
19.3 投标文件密封袋的标记

19.3.1在投标文件密封袋上应写明投标人名称和地址、邮政编码。注明下列识别标志：招标项目名称。

19.3.2所有投标文件的密封袋应加盖投标人印章；否则，该投标文件将被拒绝。

20.投标文件的提交

20.1投标文件提交的收件人、截止时间及地点：见投标须知前附表。
五、开标、评标和定标

21. 开标

21.1开标的时间和地点

21.1.1招标人按本须知第20.1条提交投标文件的截止时间和地点开标，并邀请所有投标人参加。

21.2参与开标的监督部门

21.2.1参与开标的监督部门包括：招标单位的相关纪检部门。
21.3 对参加开标的投标人的要求

21.3.1投标人的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标会议，投标人在开标时必须携带法定代表人身份证明文件和本人有效身份证（或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证）的原件进行身份验证。否则，该投标人将被拒绝进入下一步的开标程序。

21.4 开标程序

①开标会议由招标代理机构滁州市城投工程咨询管理有限公司主持；

②由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

③对各投标人的法定代表人（或委托代理人）的身份进行验证确认；

④经确认无误后，由有关工作人员当众拆封标书并报价；
⑤对各投标人的标书进行评审；

⑥宣布中标候选人；

⑦开标过程进行记录，并存档备查。

22.无效投标文件

22.1投标文件出现下列情形之一的，投标文件无效，招标人不予受理。
 eq \o\ac(○,1)逾期送达的或未送达指定地点的；

 eq \o\ac(○,2)未按招标文件要求密封的；

23.评标

23.1评标办法

23.1.1本项目采用综合评估法（加分因素）。

23.1.2评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照规定的评分标准进行打分，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人应当不超过3名，并标明排序（本项目推荐3名中标候选人），但投标报价低于其成本的除外。若出现总得分相同的投标人有两名及以上时，按报价低者优先，报价也相同时由招标人现场抽签确定排名。
23.2投标文件有下列情形之一的，应按无效投标处理：
①无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

②未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

③未按招标文件要求提交投标保证金的；

④投标文件中填报的工期、质量不符合招标文件要求的；

⑤因投标人原因改变或遗漏主要指标或技术要求的；

⑥投标总报价高于（不含等于）招标人发布的投标总报价最高限价的；

⑦法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效投标情形。

24.定标

24.1中标候选人的确定

24.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
24.2 中标价

24.2.1经投标人确认，在评标中经过修正的投标总报价作为中标价。

六、合同的授予

25.合同授予标准

25.1本招标项目的服务合同将授予按本须知第24条规定所确定的中标人。

26.合同协议书的签订

26.1招标人与中标人将于项目开标结束并确定中标单位后30日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面服务合同。同时，投标人应按本须知第27条规定的数额、时间向招标人交纳履约保证金。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

26.2招标人如不按本投标须知第26条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人应当按投标保证金的数额对投标人进行赔偿，给投标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

26.3中标人如不按本投标须知第26条的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

26.4中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

26.5本招标工程的施工合同将授予按本须知第24条规定所确定的中标人。

（1）投标人所派出项目负责人须不得有在其他尚未完工(以竣工、交工、完工验收报告等手续

为准)项目或已中标项目(以发放中标通知书为准)中担任项目负责人情形。如有，项目在我市区域内的，取消其中标资格，投标保证金不予退还，记入不良行为记录；项目在我市区域外的，须在中标候选人公示期第一日起开始计算7日内，提供经行政主管部门备案的变更证明材料，否则取消其中标资格，投标保证金不予退还，记入不良行为记录。

项目负责人变更必须经发包人批准，并满足《关于进一步加强建筑施工现场项目负责人变更行为管理的通知》及滁州市其他相关规定要求，除①因重病或重伤三个月以上，不能履行职责的；②辞职的；③发生重大质量安全责任事故，受到刑事或行政处罚，不能担任项目负责人的；④无能力履行合同责任和义务，建设单位要求更换的；⑤被责令停止职业资格的；⑥因犯罪被羁押或判刑的；⑦死亡的等原因外，原则上不得变更。其中，亡故的需提供公安部门开具的死亡证明；重大疾病的需提供三甲及以上医院证明；出国、辞职等原因提出变更的，除需提供相关证明外，须缴纳10万元违约金，否则不得变更。变更后的项目负责人必须符合本项目招标文件和投标承诺配备的同等条件人员。

（3）技术负责人、项目部“五大员”等关键岗位人员变更必须经发包人批准，工期一年内（含）各岗位人员变更不得超过1次，工期一年以上的各岗位人员变更不得超过2次，须缴纳5000元/人违约金，否则不得变更。变更后的技术负责人、项目部“五大员”等关键岗位人员必须符合本项目招标文件和投标承诺配备的同等条件人员。
26.6 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

26.7 除法定情形外，建设工程合同履行期间项目负责人不得更换。项目负责人确需变更的，应根据招标文件要求，变更后的项目负责人不低于投标文件中拟派项目负责人的资格条件。
27.履约担保

27.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。履约担保金额的相关要求见投标人须知前附表。
27.2 中标人不能按本章第27.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标。

第二章 资格审查办法

资格审查办法前附表

资信证明文件评审
	条款号
	审查内容
	评审标准

	1
	资格审查
	法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)
	检验投标文件，原件或复印件加盖公章

	
	
	诚信投标承诺书
	检验投标文件，原件或复印件加盖公章

	
	
	企业法人营业执照
	

	
	
	企业资质证书
	

	
	
	企业安全生产许可证
	

	
	
	拟任项目负责人（建造师）有效身份证、注册证书以及安全生产考核合格证书（B证）
	

	
	
	投标人的法定代表人(或委托代理人)和拟任项目负责人（建造师）须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（或官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标人是事业单位的，暂未缴纳社保的，须由其主管部门出具证明。
	


1.审查资料

①法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)；

②诚信投标承诺书；

③企业法人营业执照；

④企业资质证书；

⑤企业安全生产许可证；

⑥拟任项目负责人（建造师）有效身份证、注册证书以及安全生产考核合格证书（B证）；

⑦投标人的法定代表人(或委托代理人)和拟任项目负责人（建造师）须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（或官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标人是事业单位的，暂未缴纳社保的，须由其主管部门出具证明；

2.审查办法

1、由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表中资格审查必要合格条件评审表要求对投标人审查资料进行核验，投标人有下列情形之一的，其资格审查为不合格：

（1）法定代表人（或委托代理人）未准时参加会议；

（2）不能按要求提供证明材料或证明材料经审查不合格；

（3）保证金不按《投标人须知前附表》要求提交投标保证金的；
（4）法律、法规规定的其他情形。

3.资格审查委员会和审查标准

资格审查由招标人依法组建的资格审查委员会（或评标委员会）负责。审查标准见资格审查办法前附表。

4.审查结果

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。

第三章 评标办法

(一)资信标评审细则（30分）
	评分因素
	分值
	评审细则
	须提供的证明材料

	业绩
	10分
	投标人自2020年1月1日至今（投标截止日），承担过类似充电桩配电工程业绩的，每个得5分，满分10分；注：须提供业绩合同的复印件,时间以合同签订时间为准，未提供不得分。

投标人投标时只须提供2个评审业绩，若投标人提供业绩个数超过2个，则按照排列顺序从首个业绩开始评审至对应数量（2个），超出部分业绩不进行评审。对应数量（2个）内业绩不符合招标文件要求不得分的，不再补充评审超出部分业绩。如：提供2个业绩即得满分的，按照投标文件排序评审第一、第二项业绩，其余超出部分不再评审。
	评审核验电子标书中相关材料复印件

	企业信誉、实力
	6分
	投标人具备ISO9001:2015质量管理体系认证证书、ISO14001:2015环境管理体系认证证书、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一种认证得2分，最多得6分，并同时提供国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）的查询结果网页截图，并加盖公章，否则不得分。
	

	
	10分
	投标人在滁州市内设有本地化售后服务机构（含子公司、分公司、办事处，不包括服务外包）的得10分。
（证明材料：须同时提供售后服务机构营业执照、服务机构有效期内的房屋产权证明或房屋租赁合同或场地使用证明。）
	

	
	4分
	投标人或所投产品（直流充电桩）制造商的充电运营平台可与高德、百度、腾讯等第三方导航平台中至少有两家进行互联互通通讯和引流的得4分，需提供合同或合作协议的复印件，未提供的不得分。
	


（二）技术标评审（10）
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	施工组织设计
	评标委员会根据各投标人提供的施工组织设计进行综合对比评审，每小项优秀得1分，良好得0.9分，一般得0.8分，合格的得0.7分，不合格或缺项不得分，本项满分10分。
①总体筹划与总平面布置；②工程进度计划与措施及施工网络图；③主要施工方案和技术措施；④主要物资供应计划；⑤劳动力安排计划，主要施工机械、设备进场计划；⑥确保工程质量的管理体系与措施；⑦确保安全生产的管理体系与措施；⑧确保文明施工的管理体系与措施；⑨工程重难点及对应保证措施；⑩危大工程安全管理与新技术、新产品、新工艺、新材料应用（如有）等。


（三）商务标评审

	条款号
	评审因素
	评审标准

	4.2.1
	形式评审标准
	投标函签字盖章
	有投标人及其法定代表人签字盖章。

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求。

	
	
	商务标签字盖章
	按投标文件格式要求签章

	
	
	报价唯一
	只能有一个报价

	4.2.2
	响应性评审标准


	工期
	符合投标须知前附表规定

	
	
	工程质量
	符合投标须知前附表规定

	
	
	投标有效期
	符合投标须知前附表规定

	
	
	暂列金额、专业工程暂估价、分部分项工程材料及设备暂估价
	与招标人发布的招标工程量清单一致

	4.2.3
	详细评审标准


	投标总价评审
	不得高于最高投标限价，也不得低于工程成本价

	
	
	工程成本评 审
	投标报价出现下列情形之一的，由评标委员会重点评审后界定其报价是否低于工程成本

	
	
	
	投标报价
	投标报价低于同一工程有效投标报价平均值10%以上

	
	
	
	管理费和利润费率
	管理费、利润投标费率低于0%

	
	
	无效报价
	暂估价材料、设备
	材料、设备暂估价未按要求计入分部分项工程费

	
	
	
	不可竞争项目费费率
	低于省建设工程费用定额规定的费率

	
	
	
	税率
	低于省建设工程费用定额规定的费率

	4.2.4
	商务

评分

（60分）
	一、报价偏差率计算。

偏差率=|（投标报价-评标基准价）/评标基准价|×100%

二、报价得分计算。（以不含税价格计算）
投标报价等于评标基准价的得满分，其余投标人的报价得分按照下列公示计算：
①投标报价高于评标基准价的，投标报价得分=报价满分值-偏差率×100×1

②投标报价低于评标基准价的，投标报价得分=报价满分值-偏差率×100×0.5
注：1、偏差率=|（投标报价-评标基准价）/评标基准价|×100%

2、计算过程中，B值、评标基准价（F值）、偏差率、报价得分均保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。
	评标基准价F=B×（1-K）其中：K为调整系数，K的取值为-0.5%（1号），0%（2号），0.5%（3号），1.0%（4号），1.5%（5号）。

B值为有效投标人报价的算术平均值。


商务标评审表注：

①有效投标报价是通过资信和商务标初审后的投标报价。

②只有通过详细评审的投标人才能参加评分。

③详细评审涉及有效投标报价参数平均值计算，均包含评审对象（投标人）本身。
④缺漏项金额是指投标人漏计招标人发布的清单项目，按最高投标限价对应清单综合单价计算缺漏金额。

⑤详细评审涉及的百分比数值，不因某投标人废标而改变。

⑥本表所述累计投标报价缺漏错总额占原投标报价格5%以下者，视为投标人主动让利或包含在其他项目中，不修正总价，工程结算时亦不予调整。

⑦K值的抽取：商务标详细评审完成后，投标人可在现场20分钟内对评标委员会的评审结论提出异议，评标委员会根据招标文件及有关规定对投标人的异议进行复议，复议结束后由招标人当众抽取K值，并根据抽取的K值计算F值。评标办法中的评标基准价计算出来后，除数字计算错误外，其他情况均不再调整。
1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按总得分（资信标评审细则得分+技术标得分+商务标评审得分）由高到低顺序推荐中标候选人应当不超过3名，并标明排序（本项目推荐3名中标候选人），但投标报价低于其成本的除外。总评分相等时，以投标报价低的优先；若投标报价也相等，由招标人现场抽签确定。

2.评标委员会的职责

评标委员会应当根据本评标办法，应进行系统地评审和比较，向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。各评委必须独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

评标委员会应加强对报价合理性审查。评标评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标评审委员会应当将其作为无效投标处理。

3.评标程序

 评标先做准备工作，先进行资格审查，然后进行技术标评审，最后进行商务标评审。

3.1评标准备工作

评标委员会熟悉评标工作情况：

（1）阅读由招标人或者其委托的工程代理机构编制的招标项目情况材料。

（2）阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据，至少应了解和熟悉以下内容：招标项目的范围和性质，招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。

（3）熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。

（4）核对评标工作用表。

3.2商务标评审

详见商务标评审表。

3.3推荐中标候选人：资格审查、技术标评审、商务标评审后，推荐3 名中标候选人，并标明排序。

4.评审内容

4.1商务标评审

只有通过资格审查评审的投标才能够进入本阶段评审。

4.1.1形式性评审标准：见商务标评审表。

4.1.2响应性评审标准：见商务标评审表。

评标委员会依据上述标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

4.1.3详细评审标准：见商务标评审表。

4.1.4评标委员会审查投标文件，包括工程投标报价的校核、审查全部数据计算的正确性、分析各种费用构成的合理性和正确性等内容，看其是否有计算或表达上的错误，投标报价有错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）工程量清单报价表中综合单价与工程量清单项目价格分析表相对应综合单价不一致时，以工程量清单项目价格分析表中标出的综合单价为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。中标价原则上以调整或修正后的价格为准，调整或修正后的价格与投标报价相比，价格低的为中标价。投标人不接受的，其投标将被拒绝。

5.无效投标条款

5.1投标人存在下列情形的的招标人将拒收投标文件：

(1) 未在投标截止时间前递交投标文件。

5.2由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表要求对投标人审查资料的第二章《资格审查办法》进行核验。投标申请人有下列情形之一的，其资格审查为不合格：

（1）法定代表人（或委托代理人）未准时参加会议；

（2）不能按要求提供证明材料或证明材料经审查不合格；

（3）保证金不按《投标人须知前附表》要求提交投标保证金的；
（4）法律、法规规定的其他情形。
5.3商务标评审

(1)评标委员会依据《商务标评审表》进行形式性评审和响应性评审。有一项不符合评审标准的，做无效投标处理；

（2）商务标详细评审标准中有任何一项不能通过评审的，作无效投标处理。

5.4其他无效投标情况：

（1）评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

（2）按第三章《评标方法》4.1.4条款修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接修正价格的，其投标将被拒绝。

（3）第一章“投标人须知”第1.4.3,1.4.4条规定的任何一种情形的。

（4）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（5）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（6）未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

（7）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选投标的除外。

（8）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。

（9）投标文件中填报的拟任项目负责人（或注册建造师）与资格审查通过的项目负责人（或注册建造师）前后不一致的。

（10）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（11）投标人单方面出现其他人投标人材料。
（12）法律、法规规定的其他情形。

6.投标文件的澄清和补正

6.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

6.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

6.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明和补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正、直至满足评标委员会的要求。

按照投标文件规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。

7.评分标准

商务标评分标准：见商务标评审表。

8.评审结果

8.1除第一章“投标人须知”及其前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照总得分由高到低顺序推荐中标候选人。
8.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：

（1）基本情况和数据表。

（2）评标委员会成员名单。

（3）开标记录。

（4）符合要求的投标人一览表。

（5）否决投标情况说明。

（6）评标标准、评标方法或者评标因素。

（7）经评审的价格一览表。

（8）经评审的投标人排序。

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

8.3评标委员会推荐的中标候选人应当限定在 3 名。

8.4依法必须进行招标的项目，招标人应当确定招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或者经查实其存在弄虚作假等其他违法违规行为骗取中标的，招标人将没收其投标保证金，可以确定排名第二的中标候选人为中标人，以此类推，也可以依法重新组织招标。

依法必须进行招标的项目，除第一中标候选人或者中标人以外的其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，招标人可以依法继续开展招标活动。

9.其他

投标人提供的与投标文件有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。

第四章 合同条款及格式
合同编号：（HT-YL- ）
建设工程施工合同
 

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局
第一节 合同协议书
发包人（全称）：滁州工投新能源开发有限公司            
承包人（全称）：                                    

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  滁城充电基础设施项目（裕安园停车场充电桩及配电工程）  施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称： 滁城充电基础设施项目（裕安园停车场充电桩及配电工程） 。
2.工程地点：          。
3.工程立项批准文号：                     。

4.资金来源： 自筹资金  。

5.工程内容： 以招标人要求及工程量清单内容为准。

6.工程承包范围： 工程量清单载明的施工内容及施工过程中的变更调整内容。

二、合同工期

计划开工日期：       年          月       日。

计划竣工日期：       年          月       日。具体以总监下令的开工令为准。
工期总日历天数：    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准
工程质量必须达到国家工程施工质量验收合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元,其中含暂列金额       元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：          单价合同           。

五、项目负责人（建造师）

承包人项目负责人（建造师）：                 。

六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。若招标文件与合同不符时，以招标文件为准，若合同专用条款与通用条款不符时，以专用条款为准，补充条款优先于专用条款。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间
本合同于         年       月       日签订。

十、签订地点
本合同在                     签订。

十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效

本合同自   签字盖章后   生效。

十三、合同份数
本合同一式  份，正本  份、副本  份，均具有同等法律效力，发包人执正本壹份、副本  份，承包人执正本壹份、副本  份。

发包人：  (公章)                          承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：

            （签字）                                   （签字）

组织机构代码：                   组织机构代码：                     
地  址：                         地  址：                           
邮政编码：                           邮政编码：                                
法定代表人：                       法定代表人：                 
委托代理人：                         委托代理人：                           
电  话：                             电  话：                                   
传  真：                           传  真：                         

电子信箱：                           电子信箱：                          
开户银行：                           开户银行：                             

账  号：                             账  号：                      
二、通用条款

使用建设部、国家工商行政管理局印发的《建设工程施工合同（GF-2017-0201示范文本）》第二部分通用条款。（因办理施工许可证时需要通用条款，请签订施工合同时，一并打印出来。）

三、专用条款

使用建设部、国家工商行政管理局印发的《建设工程施工合同（GF-2017-0201示范文本）》（专用条款（格式））。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：本项目招标文件、在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。    
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                         ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                             ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 见施工图纸并现场确定。

1.1.3.9 永久占地包括：   见施工图纸 。

1.1.3.10 临时占地包括：   现场确定。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：    /   。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括： 中华人民共和国住房和城乡建设部等部门及省、市发布的有关文件。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 承包人自备国内现行适用的标准、规范 ；

发包人提供国外标准、规范的份数：   无   ；

发包人提供国外标准、规范的名称：   无   。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按现行规范执行  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）招标文件；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 开工前14天；

发包人向承包人提供图纸的数量：     ；

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：按监理要求执行，包括但不限于项目部人员证书（在领取中标通知书前）、项目部任命文、实施性施工组织设计等  ；
承包人提供的文件的期限为：按监理要求执行    ；

承包人提供的文件的数量为：  按监理要求执行    ；

承包人提供的文件的形式为：按监理要求执行  ；

发包人审批承包人文件的期限：  7天 。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

关于图纸和承包人文件的保管的约定：除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：滁州工投新能源开发有限公司或项目部；

发包人指定的接收人为：发包人代表；

承包人接收文件的地点：滁州工投新能源开发有限公司或项目部；

承包人指定的接收人为：项目负责人。

监理人接收文件的地点：滁州工投新能源开发有限公司或监理部；

监理人指定的接收人为：总监理工程师或总监代表 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：/。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：场内交通设施由承包人负责建设，发包人不另支付费用，场内交通边界现场确定。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：自行踏勘，自行解决 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包方 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。 

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：该费用已包含在签约合同价中。
1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  是，具体调整方式见下款  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：

承包人拒绝实施因此产生变化的施工内容或范围，将被视为违约，发包人视情节轻重给予违约处罚。结算时，工程量按实计算。结算工程量减少0-100%或增加15%以内部分，执行中标单价；超出15%以外部分，且该分部分项清单总价超过该单位工程总价2%的，结算单价按最高投标限价单价×投标让利幅度计算，组价明显错误的予以纠正；缺漏项目单价按照最高投标限价的编制原则重新组价×投标让利幅度（上述投标让利幅度为中标价/最高投标限价，其中中标价和最高投标限价均扣除暂列金额、暂估价及相应税金）。结算价格最终以相关部门审核价为准。

技术措施费调整： 因承包人改变施工技术措施，造成的价格变动，措施费不予调整。因工程量清单错误必须改变原来施工技术措施，造成价格变动的，按实调整，变更组价原则同上。

组织措施费调整：按实调整。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：          ；

身份证号：          ；

职    务：          ；

联系电话：          ；

电子信箱：          ；

通信地址：          。

发包人对发包人代表的授权范围如下：施工组织设计和总进度计划的审批权和调整权；人员在岗、工程进度、质量、安全、环保的监督检查权和建议处罚权；工程款的初步审查权；第三方检测的委托权；主要材料的质量否决权；工程量的确认权；工程变更签证的审核权；可调价格材料的价格确认权；工程结算的审核权；合同的解释；等等。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。
2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用。若上述费用已包含在本项目发包范围，则由承包人自行解决并承担费用。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：自筹资金，不需提供   。

发包人是否提供支付担保：不提供   。

发包人提供支付担保的形式：无  。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 按相关要求执行，包括但不限于竣工图、竣工报告、项目质检资料、结算资料等  。
承包人需要提交的竣工资料套数：按相关要求执行，且不少于3套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   承包人           。

承包人提交的竣工资料移交时间：   竣工验收合格后15日内   。

承包人提交的竣工资料形式要求：     纸质及电子形式   。

承包人应履行的其他义务：①工程竣工半年(含)内完成竣工结算的；②无合同纠纷等原因拖欠农民工工资、材料款，出现群访及时处理；③质量无缺陷，及时整改到位，处理及时；④施工现场服从调度或工程进度不超过合同工期或按合同期限按时移交的；⑤月工程量进度及时完成；⑥按规定提供工程资料并及时归档的；
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对建造师的授权范围如下：由承包人明确授权范围  。

关于建造师每月在施工现场的时间要求：项目负责人每月在岗时间不得少于20天，施工现场其他管理人员每月在岗时间不得少于22天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为建造师缴纳社会保险证明的违约责任： 签订本合同前提供，资格审查时已提供的，不再重复提供。
建造师未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：未按规定在岗履责的，对项目负责人处罚3000元/人·天的违约金，对施工现场其他管理人员处罚1500元/人·天的违约金。项目部关键岗位人员离岗必须向发包人项目组长履行请假手续，若被发包人和相关部门日常检查和随机抽查中发现不在岗的，又未履行请假手续的，处罚3000元/人·次的违约金。

3.2.3 承包人擅自更换建造师的违约责任：项目负责人变更必须经发包人批准，并满足《关于进一步加强建筑施工现场项目负责人变更行为管理的通知》及滁州市其他相关规定要求，除①因重病或重伤三个月以上，不能履行职责的；②辞职的；③发生重大质量安全责任事故，受到刑事或行政处罚，不能担任项目负责人的；④无能力履行合同责任和义务，建设单位要求更换的；⑤被责令停止职业资格的；⑥因犯罪被羁押或判刑的；⑦死亡的等原因外，原则上不得变更。其中，亡故的需提供公安部门开具的死亡证明；重大疾病的需提供三甲及以上医院证明；出国、辞职等原因提出变更的，除需提供相关证明外，须缴纳10万元违约金，否则不得变更。变更后的项目负责人必须符合本项目招标文件和投标承诺配备的同等条件人员。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人将组织对项目经理进行业务能力考核，对未按投标文件配备或经考核不合格要求更换人员的，承包人7日内必须整改调整到位。否则，对于项目经理和技术负责人，按照3000元/人·天的违约金进行处罚，对于施工现场其他管理人员按照1500元/人·天的违约金进行处罚。28日内未整改调整到位的，发包人有权终止合同，并提请相关行政主管部门对企业和人员进行“黑名单”处罚。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在合同签订后7日内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 发包人将组织对人员进行业务能力考核，对未按投标文件配备或经考核不合格要求更换人员的，承包人7日内必须整改调整到位。否则，对于项目经理和技术负责人，按照3000元/人·天的违约金进行处罚，对于施工现场其他管理人员按照1500元/人·天的违约金进行处罚。28日内未整改调整到位的，发包人有权终止合同，并提请相关行政主管部门对企业和人员进行“黑名单”处罚。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：未按规定在岗履责的，对项目经理和技术负责人处罚3000元/人·天的违约金，对施工现场其他管理人员处罚1500元/人·天的违约金。项目部关键岗位人员离岗必须向发包人项目组长履行请假手续，若被发包人和相关部门日常检查和随机抽查中发现不在岗的，又未履行请假手续的，处罚3000元/人·次的违约金。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按照未按规定在岗履责进行处罚。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。

主体结构、关键性工作的范围：房建、水利工程为主体结构；市政工程为道路基层、面层；桥梁为主体结构；园林景观工程为绿化采购、栽植、养护；等等。
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：主体结构、关键性工作的范围以外的专业工程。 承包人应按合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

其他关于分包的约定：承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。发包人在施工进场第一个月或施工过程中发现承包人转包、挂靠等行为的，发包人立即解除合同，清退出场，承包人已完合格工程量按合同价款60%进行结算。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：（1）除本项第（2）目约定的情况外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：（1）自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到办理移交手续之日止。（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在办理移交手续前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是  。

承包人提供履约保证金的形式：银行转账或银行电汇或银行保函或担保机构担保或保证保险

注：履约保证金的金额：中标合同金额×2％。

履约保证金提交期限的要求：签订合同前 

履约保证金退还时限：履约保证金有效期满7日内

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  详见监理合同 。

关于监理人的监理权限： 发布开工令、停工令、复工令权；工程质量的监督权；工程上使用的材料和施工质量检验权、确认权；工程施工进度、安全的检查、监督权、发包人授权的处罚权；工程款支付的审核权；向承包人提出施工组织设计和技术方案的建议权；发包人和承包人间的组织协调的主持权；撤换不合格的工程建设分包单位和注册建造师及有关人员的建议权；分包单位资质及能力的审查权；等等  。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：办公场所由承包人提供和承担，生活场所由监理人自行解决和承担 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）   施工方案    ；
（2）   索赔事项等    ；
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 工程质量必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准。 
关于工程奖项的约定：工程质量必须达到国家工程施工质量验收合格标准。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1隐蔽工程隐蔽前，承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前6小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

监理人不能按时进行检查的，应在检查前3小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过6小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。

监理人不能按时进行检查时，应提前  3  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  6  小时。

6. 安全文明施工与环境保护


6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定 详见投标文件。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：   由承包人负责       。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：   执行招标文件   。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按照《关于落实<市规建委关于规范建设工程安全防护和文明施工措施费使用管理的通知>的意见》，支付方式为：房建工程基础验收合格后支付40%，主体结构施工封项支付40%，工程初验合格支付剩余20%；市政基础设施工程正常开工并达到第一期工程请款条件时支付50%，工程初验合格后支付剩余50%。该费用付至施工企业在银行开立的专户。施工企业应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用，在财务管理中单独列出安全安全防护、文明施工措施项目费用清单备查。

开户名称：                              ；

开 户 行：                              ；

账    号：                               ；
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计


7.1.1 （9）合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  本工程需按照总进度计划编制每月施工进度计划，经监理、发包人审批后作为进度考核和进度款支付的依据  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：图纸会审及设计交底后一周内提供标后实施性施工组织设计 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。承包人必须按照批准的进度计划组织施工，接受发包人对进度的检查、监督，工程实际进展与进度计划不符时，应提供修改，调整后的进度计划及相应的措施报发包人批准后执行。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同当事人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 无     。        

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 因承包人原因造成合同工期延误，每延误一天，按5000元/天处以违约金；月工程量未完成的当期不得请款，当月未完成的工程量纳入下月一并完成，完不成的仍不予请款，依次类推。连续两个月工程量未完成的立即限制承包人一年内不得参与发包人项目投标。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：                            。

业主单位根据拖延工期的严重程度采用以下方法处理:
（1）督促承包人采取有效的赶工措施（费用自理）；

（2）发包人根据本项目总体施工计划对工程各分部分项工程的进度目标确定之后，承包人应采取各种措施确保本合同内各分部分项工程进度目标的实现，如果在工程实施某个分部分项工程，承包人的实际进度滞后该分部分项工程进度目标7天以上，并无法确保该分部分项工程进度目标的完成或承包人虽采取了一些措施，但仍无法按交工期交工时，监理工程师应立即通知发包人，并抄送承包人。发包人向承包人发出书面警告通知3天后，发包人有权终止合同，也可将本合同工程中。

（3）对严重拖延工期，经发包人多次督促，承包人拒不执行的，发包人可中止施工合同，并和承包人进行清算。同时按原中标价格另选同样资质的施工队伍进场施工，原承包人须无条件配合，不得以任何借口阻挠另选的施工队伍施工，不得向发包人提出任何索赔要求，详见补充条款。  
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 无  。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

 无   ；
 无   ；
 无   ；
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： 由发包人根据提前竣工天数，结合项目考勤、质量、安全等实际情况综合考虑     。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：保管费用由发包人承担，按照材料设备总价款的1.3%计取，支付给承包人，纳入项目结算，但超出施工合理损耗之外部分，不计保管费，且材料设备费用由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 执行招标文件。 

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人自行承担费用   。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   执行招标文件   。 
施工现场需要配备的试验设备：   执行招标文件    。
施工现场需要具备的其他试验条件： 执行招标文件  。
9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：   按监理人指示    。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更范围的约定：执行合同通用条款。
10.4 变更估价

10.4.1变更估价原则
   关于变更估价的约定:

变更导致结算工程量（含1.13清单工程量错误产生的工程量）减少0-100%或增加15%以内部分，执行下列第（1）款或第（2）款确定的单价；但超出15%以外部分，且该分部分项清单总价超过该单位工程总价2%的，结算单价按第（1）款或第（2）款对应的最高投标限价单价×投标让利幅度计算，组价明显错误的予以纠正；已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的新增项目单价按照最高投标限价的编制原则重新组价×投标让利幅度（上述投标让利幅度为中标价/最高投标限价，其中中标价和最高投标限价均扣除暂列金额、暂估价及相应税金），结算价格最终以相关部门审核价为准；
（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定。
技术措施费调整： 因承包人改变施工技术措施，造成的价格变动，措施费不予调整。因工程变更必须改变原来施工技术措施，造成价格变动的，按实调整，变更组价原则同上。

组织措施费调整：按实调整。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。
发包人审批承包人合理化建议的期限： 发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：由发包人根据合同价格降低额或工程经济效益提高承担，结合项目考勤、质量、安全、进度等实际情况综合考虑。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取              方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取询价或共同招标方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：   无    。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金额应按照发包人的要求使用。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 否   。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 /  种方式对合同价格进行调整：

11.2人工费调整方法：按施工期间对应发布的人工价格信息进行调整。根据安徽省住建厅建标【2021】46号文执行。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：各种因素引起的不属于本合同调价范围的市场材料价格、人工、机械使用费以及管理费、利润的变化等。

风险费用的计算方法： 不考虑  

风险范围以外合同价格的调整方法：结算价=合同价±工程变更造价±分部分项工程量清单工程量误差造价±政策性调整造价±措施项目调整造价－暂列金额×1.09± 合理工程索赔。 
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  不考虑  。

预付款支付期限：    无     。

预付款扣回的方式：   无    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：   无   。

预付款担保的形式为：   无    。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：执行《2018版安徽省建设工程计价依据》相关专业工程量计算规则 。
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   按请款节点   。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：工程量清单数量的误差按实计量，设计变更引起清单项目工程量的增减按实计量，设计变更引起新的工程量清单项目按实计量。
12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 不采用 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   不采用   。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   不采用   。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：    详见支付方式   。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行发包人统一内容格式。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：详见支付方式。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   不采用   。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  不采用  。
12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书，跟踪审计人员审核时间除外。
（2）发包人支付进度款的期限：发包人在政府资金调度会批准且发票送达一周内完成支付。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   不采用   。

支付方式：项目整体验收合格后支付合同价款的80%，审计结算经相关部门审核通过后支付至结算价款的90%，自竣工之日起一年后付至结算价款的95%，自竣工之日起三年后付至结算价款的97%，自竣工之日起五年后（质保期满）付清(无息)。本项目免费质量保修期为五年。

（3）承包人必须与指定银行签订委托支付协议。总承包企业（专业承包企业）应及时确认劳务分包企业按月提供的农民工工资详单。保证在签订施工合同前严格按照滁州市建设领域农民工工资管理暂行办法{滁人社发【2018】215 号文件}要求办理“农民工工资专用账户”手续。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：   不采用   。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：执行发包人统一内容格式。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  3  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 6  小时。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：工程需要试车的，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。

（1）单机无负荷试车费用由  承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由   承包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意。投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程竣工合格后，7天内退场。
14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人须于竣工验收合格后60日内完成竣工结算报告和完整结算资料上报，特殊情况，经领导批准的可以延长。凡因承包人原因，未能在规定时间内上报竣工结算的，处罚10000元/月的违约金。情节严重的，招标人有权按已有资料或按已付款报审计部门办理结算。
竣工结算申请单应包括的内容：执行发包人统一内容格式。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 经审计部门审核确认后7天内完成审批并签发结算款支付证书。

发包人完成竣工付款的期限：发包人在政府资金调度会批准且发票送达一周内完成支付 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按照第20条〔争议解决〕约定处理。
根据《滁州市政府投资建设项目审计监督办法》第二十三条规定，对审减率超过10%的工程项目，超过部分应支付的审计费用，由施工单位承担，审计费率为核减金额的4%，项目结算付款单位根据审计结果从工程待结价款中扣除。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 4份  。
承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期满经复查合格后7天内。
14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 缺陷责任期满经复查合格后14天内。
（2）发包人完成支付的期限：发包人在政府资金调度会批准且发票送达一周内完成支付 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期两年（缺陷责任期从竣工验收合格之日起计算）

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是。   

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：             ； 

（2）         %的工程款；

（3）其他方式:     。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  (2)   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:      。

关于质量保证金的补充约定： 承包人在缺陷责任期内未履行保修义务的，缺陷责任期满经复查不合格的，质量保证金不予退还。质量缺陷较多，多次催促整改不到位，处理不及时的，发包人可动用质保金，用于工程质量整改。
15.4保修 
15.4.1 保修责任

工程保修期为： 执行《建设工程质量管理条例》及有关规定，外墙面的防渗漏保修期为5年。     

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 自承包人收到保修通知起24小时内到达工程现场。  

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   无    。
16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  对工期造成影响的可顺延工期  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  可按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   发包人可追加与被取消的工作造价相当的额外工作做为补偿   。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   发包人可补足或更换材料、工程设备；对工期造成延误的可以顺延；增加承包人成本的可予以补偿  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  可顺延工期  。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 对工期造成影响的可顺延工期  。

（7）其他：  无  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：   执行补充条款   。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 执行补充条款   。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行补充条款。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   发包人不承担费用   。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   无  。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在政府资金调度会批准且发票送达一周内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 无   。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 执行国家、省、市有关规定
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  不同意   。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  无   。
选定争议评审员的期限：  无   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  无   。

其他事项的约定：  无   。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  无   。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （1）   种方式解决：

向       滁州      仲裁委员会申请仲裁；

向          /        人民法院起诉。

附件1：工程质量保修书(房屋建筑工程)

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

承包人（全称）：                                 

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就_______________（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3. 装修工程为2年；

4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5. 供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7. 其他项目保修期限约定如下：保温工程5年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为          ，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：             。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                                 承包人(公章)：           

地  址：                                          地  址：                    

法定代表人(签字)：                               法定代表人(签字)：           

委托代理人(签字)：                              委托代理人(签字)：            

电  话：                                         电  话：                     
传  真：                                         传  真：                   
开户银行：                                       开户银行：                   
账  号：                                         账  号：                     
邮政编码：                                       邮政编码：                   
第五章  工程量清单

1.随同招标文件一并发布

2.本项目涉及的绿化破除及复原不再单独支付费用，含在投标综合报价中，请投标人自行考虑。

3.本项目需另在现有多个停车场约70台充电桩外表面丝印或者印刷滁州工投或工投新能源等logo独有标识，中标人需考虑美观、简洁、新颖等设计要求（中标单位设计的标识需得到招标人认可方可使用），该项不再单独支付费用，含在投标综合报价中，请投标人自行考虑。

4.本项目充电桩推荐品牌为：特来电、双杰电气、海汇德、许继、南瑞。投标人需在投标文件技术标书中明确本项目充电桩所用品牌（格式自拟），中标后需按投标文件注明品牌进行采购安装，或按照招标人推荐品牌要求执行且需得到招标人认可。未注明本项目充电桩所用品牌视为无效投标。

5.本项目施工过程中可能会涉及到市政园林、道路、电信网络、燃气管道等破除、损坏和复原等一切事项均有中标单位负责沟通协调和办理手续，费用均含在投标综合报价中，不再另行支付，请投标人自行考虑、勘察现场。
第六章   图  纸

随同招标文件一并发布
第七章 技术标准和要求

1、《建筑工程施工质量验收统一标准》          GB50300-2001

2、《建筑装修工程质量验收规范》              GB50210-2001

3、《建筑给水排水采暖工程施工质量验收规范》  GB50242-2002

4、《建筑电气工程施工质量验收规范》          GB50303-2002

5、《建筑设计防火规范》                      GBJ16-87    

6、《室外排水设计规范》                     GB50014-2006  

7、《给水排水工程结构设计规范》             GBJ69-84        

8、其他现行的有关规范、行业标准。

9、如国家对上述标准规范有调整，按最新标准和规范为准。

10、充电桩采购需求
1.本项目设备应符合中华人民共和国国家标准（GB）、中华人民共和国电力行业标准（DL）、以及相关的IEC标准。在上述标准中，优先采用中华人民共和国国家标准及电力行业标准，在国内标准缺项时，参考选用相应的国际标准或其他国家标准，选用的标准应是在合同签订之前已颁布的最新版本。
2.投标人需承诺提供的充电桩设备数据协议接口开放，免费和配合将充电桩纳入招采单位自己的统一运营管理平台。若投标人提供的充电桩设备不能纳入统一运营管理平台，则按无效标或者将充电桩无偿全部退回，请投标人自行考虑。

3.充电桩设备需在外表面丝印或印刷滁州工投或工投新能源等logo独有标识，中标人需考虑美观、简洁、新颖等设计要求（中标单位设计的标识需得到招采单位认可方可使用和安装充电桩）。

投标方提供的设备和附件需要满足的主要标准

	标准号
	标准名称

	GB/T 2421.1-2008
	电工电子产品环境试验概述和指南

	GB/T 2423.1-2008
	电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法　试验A：低温

	GB/T 2423.2-2008
	电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法　试验B：高温

	GB/T 2423.4-2008
	电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法　试验Db：交变湿热（12h+12h循环）

	GB/T 2423.17-2008
	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾

	GB/T 2423.55-2006
	电工电子产品环境试验　第2部分：环境测试实验Eh：锤击试验

	GB 4208-2008
	外壳防护等级（IP代码）

	GB/T 4797.5-2008
	电工电子产品自然环境条件降水和风

	GB/T 13384-2008
	机电产品包装通用技术条件

	GB/Z 17625.6-2003
	电磁兼容　限值　对额定电流大于16 A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制

	GB/T 17626.2-2006
	电磁兼容　试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

	GB/T 17626.3-2006
	电磁兼容　试验和测量技术　射频电磁场辐射抗扰度试验

	GB/T 17626.4-2008
	电磁兼容　试验和测量技术　电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

	GB/T 17626.5-2008
	电磁兼容　试验和测量技术　浪涌(冲击)抗扰度试验

	GB/T 17626.11-2008
	电磁兼容　试验和测量技术　电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

	GB/T 29317-2012
	电动汽车充换电设施术语

	GB/T 29318-2012
	电动汽车非车载充电机电能计量

	GB/T 29316-2012
	电动汽车充换电设施电能质量技术要求

	NB/T 33001-2018
	电动汽车非车载传导式充电机技术条件

	NB/T 33008.1-2018
	电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机

	GB/T 18487.1-2015
	电动车辆传导充电系统 第1部分：一般要求

	GB/T 18487.2-2017
	电动车辆传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求

	GB/T 27930-2015
	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议

	GB/T 20234.1-2015
	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求

	GB/T 20234.3-2015
	电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口

	GB/T 34657.1-2017
	电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分:供电设备


一、参数要求
单枪立柱交流慢充技术要求
	序号
	名称
	项目
	单位
	标准参数值

	1
	交流充电桩
	交流输入电压
	V
	单相220：176～264

	2
	
	交流电源频率
	Hz
	50±1

	3
	
	输出功率
	KW
	7kW

	4
	
	输出额定电流
	A
	32A

	5
	
	漏电保护装置
	mA
	≤30（A型）

	6
	
	机械强度
	J
	0.7

	7
	
	静电放电抗扰度
	
	3级

	8
	
	射频电磁场辐射抗扰度
	
	3级

	9
	
	电快速瞬变脉冲群抗扰度
	
	3级

	10
	
	浪涌（冲击）抗扰度
	
	3级

	11
	
	电压暂降、短时中断抗扰度试验
	
	GB/T 17626.11

	12
	
	待机功耗
	W
	＜5

	13
	
	噪声
	dB
	＜20

	14
	
	充电接口
	
	满足GB/T20234.1-2015
GB/T20234.2-2015

	15
	
	支付方式
	
	扫码充电、刷卡充电

	16
	
	介电强度
	
	≥2000V

	17
	
	漏电流
	
	≤3.5MA

	18
	
	防护等级
	
	≥IP55

	19
	
	通信接口
	
	RS485或CAN或以太网

	20
	
	安装方式
	
	落地


360kW群充群控一拖六快充（分体式充电机）技术要求
技术参数
（1）环境条件
环境温度：-20℃～50℃；
相对湿度：5％～95％；
海拔高度：≤2000m；
大气压强：80kPa～110kPa；
（2）电源条件
交流输入电压：380V±15％；
交流电源频率：50Hz±1Hz。
（3）输出电压和额定功率
1）直流输出电压：200～1000V，连续可调；
2）恒功率输出范围：300-1000V，连续可调无断档；
3）单模块颗粒度≤20kW

（4）低压辅助电源
充电机应能为电动汽车提供低压辅助电源，且具备过负荷、过压、过温保护功能。
辅助电源额定电压：12V；
辅助电源额定电流：10A；
纹波峰值系数：不超过±1%。
（5）基本构成
充电堆基本构成包括：动力电源输入单元、功率变换单元、充电控制单元、输出开关单元、计量单元、充电接口、人机交互等。
充电堆由一台主机电源柜和多台单枪直流充电终端组成，多台直流充电终端可同时输出电流，主机电源柜主要包括交流进线部分和充电功率模块，电源柜和终端之间通过线缆连接组成一套完整的充电系统。
功能要求
（1）充电设定方式
在充电过程中，充电机依据电动汽车电池管理系统提供的数据动态调整充电参数，执行相应动作，完成充电过程。
（2）充电模式和连接方式
充电机采用GB/T18487.1-2015附录B中规定的充电模式4和连接方式C对电动汽车进行充电。充电接口应满足GB/T20234.1-2015和GB/T20234.3-2015的规定。
（3）控制导引和充电控制
充电机应具备控制导引功能。控制导引电路及控制原理应满足GB/T18487.1-2015附录B中的规定。
（4）与电池管理系统通信功能
充电机应具有与电池管理系统通信的CAN接口，获得电池管理系统的充电参数和充电实时数据。通信协议应能满足GB/T 27930-2015的规定。
（5）功率自动分配功能
充电机应具备动态功率分配功能。在充电过程中，充电机根据用户充电请求、电池充电需求、当前功率变换单元负荷状态、上级监控管理系统调控指令。
（6）急停功能
充电机应具备急停功能，在充电终端上设置急停装置，任意充电终端启动急停装置时，则立即切断该充电终端的直流输出，同时不影响其他充电终端的正常运行。
（7）计量功能
充电机采用直流侧计量，应具有对每个充电接口输出电能进行计量的功能，符合国家计量器具检定相关要求，计量精度1.0。
（8）集中管控功能
充电机支持区域组网实现集群控制和管理功能，根据用电负荷需求和配电能力，进行动态负荷调度或设定固定负荷上限，实时调控充电终端功率输出，满足充电需求。
（9）人机交互功能
充电终端应具备状态指示功能，通过LED状态灯的颜色变换展示不同充电状态，颜色不限于绿色、蓝色、红色等，状态不限于空闲、插枪、充电中、故障、急停未复位等。
（10）车充识别
充电机支持VIN码自动识别，并依据后台设置的充电策略对识别后的车辆进行自动启动充电。
（11）充电策略
均充充电策略：当只有一辆车在充电时，充电机所有充电模块最大限度满足车辆需求。第二辆车来到时功率自动进行均分，每辆车输入的最大功率为充电机最大输出功率的一半,以此类推。此策略适合夜间慢平衡充电，最大限度保护电池。
有主有次充电策略：当第一辆车进行充电时，充电机所有充电模块最大限度满足第一辆车的充电需求，当第二辆车进行充电时，优先保障第一辆车充电的同时，剩余模块自动分配给第二辆车使用，第三辆车进行充电时，在保证前两辆车最大限度进行充电时，剩余模块给第三辆充电，依此类推，但是至少保证后来车辆至少有一个模块使用。此策略适合白天快补充电。
至少分配一个模块单元充电策略：当有车辆接入充电时，至少保证所有接入的车辆至少有一个充电模块为其充电，多余模块按顺序分配或按需求分配。
三种模式由招标人对具体位置设备提出要求后设定。
（12）主动防护功能
充电机具备主动监测电动汽车BMS运行状态、电池特性参数及充电机自身运行状态等功能，须采用安全冗余设计，主动诊断并处理故障和异常，实现电动汽车充电过程的主动防护。
（13）通信功能
配置4G通讯模块，采用4G通讯流量卡连接网络，手机APP、PAD、PC登陆云平台进行充电状态的监控、查询及控制功能。受后台通讯频次与数据要求，配置流量卡具备每月不低于500M流量/终端，每个车位可单独计量、计费、通信，流量卡由投标人提供，自行计入成本，通讯运营商的选择根据充电站所在位置选择网络较好的运营商。
（14）远程升级
配置4G通讯模块，可通过监控运维平台控制充电机烧写程序，实现远程一键升级，远程更新所有通信协议，以及新国标更新等带来的控制模式升级。
（15）远程断电
配置4G通讯模块，面对应急突发事件，可通过调度室的远程监控运维平台，远程操作断电。
（16）应急充电
充电机支持应急充电功能，当云平台意外离网时，充电机可实现本地启动充电，并自动备份离网充电数据，待网络恢复后将离网充电数据自动上传至云平台。
（17）故障录波
当充电机出现故障特征或实际发生故障时，可记录故障前后电池、充电机等关键信息（电压、电流、SOC、温度、单体电池信息），用于故障分析。

噪声

充电机的噪声最大值应不大于65dB(A级)
耐气候环境要求
（1）防护等级
充电机防护等级不应低于GB 4208中IP54（室外）的规定。
（2）三防（防潮湿，防霉变，防盐雾）保护
充电机内印刷线路板、接插件等电路应具有防潮湿、防霉变、防盐雾处理，保证充电桩在潮湿、盐雾环境下正常运行。
（3）防锈（防氧化）保护
充电机铁质外壳和暴露的铁质支架、零件应采用双层防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或防氧化处理。
防护要求
（1）允许温度
在40℃环境温度下，充电机可用手接触部分允许的最高温度应为：
——金属部分，50℃；
——非金属部分，60℃。
可以用手接触但不必紧握的部分，在同样条件下允许的最高温度应为：
——金属部分，60℃；
——非金属部分，85℃。
（2）电击防护要求
充电机的电击防护应符合GB/T 18487.1-2015中第7章的要求。
（3）电气间隙和爬电距离
充电机的电气间隙和爬电距离应符合GB/T 18487.1-2015中10.4节的规定。
电气间隙和爬电距离
	额定绝缘电压Ui
（V）
	电气间隙
（mm）
	爬电距离
（mm）

	Ui≤60
	3.0
	3.0

	60＜Ui≤300
	5.0
	6.0

	300＜Ui≤700
	8.0
	10.0

	注1：当主电路与控制电路或辅助电路的额定绝缘电压不一致时，其电气间隙和爬电距离可分别按其额定值选取。
注2：具有不同额定值主电路或控制电路导电部分之间的电气间隙与爬电距离，应按最高额定绝缘电压选取。


（4）接地要求
充电机的接地要求应能满足以下的规定：
充电机金属壳体应设置接地螺栓，其直径不得小于6mm，并应有接地标志。
所有作为隔离带电导体的金属隔板、电气元件的金属外壳以及金属手柄等均应有效接地，连续性电阻不应大于0.1Ω。
充电机的门、盖板、覆板和类似部件，应采用保护导体将这些部件和充电机主体框架连接，此保护导体的截面积不得小于2.5mm2。
接地母线和柜体之间的所有连接应躲开（或穿透绝缘层）喷漆层，以保证有效的电气连接。
（5）超温断电要求
要求充电终端带有超温断电功能，提升设施防护安全性。
当确认充电枪头温度达到90℃两分钟后，充电机限制输出电流为当前直流电表检测值的90%；
当确认充电枪头温度达到95℃两分钟后，充电机限制输出电流为当前直流电表检测值的80%；
当确认充电枪头温度达到100℃两分钟后，充电机限制输出电流为当前直流电表检测值的70%；
当确认充电枪头温度达到110℃两秒钟后，充电机应能发出过温故障报警信号。
绝缘性能
（1）绝缘电阻
用开路电压为下表规定电压的测试仪器测量，充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间绝缘电阻不应小于10MΩ。
（2）工频耐压
充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受下表所规定历时1 min的工频耐压试验（也可采用直流电压，试验电压为交流电压有效值的1.4倍）。试验过程中应无绝缘击穿和闪络现象。
（3）冲击电压
充电机各带电回路、各带电电路对地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受下表所规定标准雷电波的短时冲击电压试验。试验过程中应无击穿放电。
绝缘试验的试验等级
	额定绝缘电压Ui（V）
	绝缘电阻测试仪器的电压等级（V）
	工频耐压试验电压（kV）
	冲击耐压试验电压（kV）

	≤ 60
	250
	1.0(1.4)
	1

	60 ＜ UI ≤ 300
	500
	2.0(2.8)
	±2.5

	300 ＜ UI ≤ 700
	1000
	2.4(3.36)
	±6

	700 ＜ UI ≤ 950
	1000
	2×UI +1.0
(2.8×UI +1.4)
	±6

	注1：括号内数据为直流介质强度试验值。
注2：出厂试验时，介电强度试验允许试验电压高于表中规定值的10%，试验时间1s。


安全要求
充电机的安全性要求应满足GB/T 18487.1-2015附录B中对应的描述及技术参数要求。
充电输出要求
（1）输出电压误差
在恒压状态下，直流输出电压设定在规定的相应调节范围内，充电机的输出电压误差不应超过±0.5％。
（2）输出电流误差
在恒流状态下，输出直流电流设定在规定的额定值的20%～100%范围内，在设定的直流输出电流≥30A时，充电机的输出电流误差不应超过±1%；在设定的输出电流<30A时，充电机的输出电流误差不应超过±0.3A。
（3）稳压精度
当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电流在规定的额定值的0～100%范围内变化时，输出直流电压在规定的相应调节范围内任一数值上，充电机的输出电压稳压精度不应超过±0.5%。
（4）稳流精度
当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电压在规定的相应范围内变化时，直流输出电流在规定的额定值的20%～100%范围内任一数值上，充电机的输出电流稳流精度不应超过±1%。
（5）纹波系数
当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电流在规定的额定值的0～100%范围内变化时，直流输出电压在规定的相应调节范围任一数值上，充电机的输出纹波峰值系数不应超过±0.5%。
（6）限压、限流特性
充电机在恒流状态下运行时，当直流输出电压超过限压整定值时，应能立即进入恒压充电状态，自动限制其输出电压的增加。
充电机在恒压状态下运行时，当直流输出电流超过限流整定值时，应能立即进入限流充电状态，自动限制其输出电流的增加。
（7）输出响应要求
在充电阶段，车辆向充电机实时发送电池充电需求参数，充电机应最长在1s以内将充电电压和充电电流调整到与车辆发送的电池充电需求命令值相一致，充电机根据电池充电需求参数实时调整充电电压和充电电流。
待机功耗
整机待机损耗小于等于N*50W。（N表示车辆接口数量）
效率和功率因数
在额定输入电压下，充电机效率、输入功率因数应符合下表的要求。
充电机效率、输入功率因数
	实际输出功率PO /额定输出功率PN
	效率
	输入功率因数

	20 %≤PO/PN ≤50 %
	≥90 %
	≥0.98

	50 %＜PO/PN ≤100 %
	≥94 %
	≥0.98

	注：输入功率因数要求仅对交流供电充电机有要求。


上述充电桩需投标人免费提供通讯网络服务。
投标人需提供通信工具，满足以下要求，具体选择编号以招标人审核同意为准，含在投标综合报价中。

	通信部分

	编号
	定义
	功能定义
	备注

	1
	以太网口
	网口通信
	与充电桩运营管理系统通信



	2
	4G模块接口
	4G通信
	

	3
	RS485
	485通信
	


1.10  360KW群充充电模块需支持扩容功能
 二、通用技术要求
交流充电桩产品技术要求

1.充电功能要求

需要具备IP54防护等级，满足室外安装需求。

具备三色跑马指示灯，通过不同颜色指示充电桩不同运行状态。

充电启动可采用本地手动启动、刷卡、扫码、小程序或手机APP启动。

充电设备支持采用移动端使用状况的查询，便于提前根据充电站使用情况，合理安排充电时间。

2.充电设备的保护功能

充电机应具有急停功能，即在紧急情况下，可从硬件上切断充电回路。

应具备交流输入过/欠压保护、过负荷保护、短路保护、漏电保护防倒灌保护、防雷保护、断电重启等保护功能。

充电过程中，充电连接异常时，交流充电机应立即自动切断输出电源，并告警提示。

充电插头与充电接口连接或断开时，充电接口不应带电，并进行连接或断开确认；在充电状态下断开充电插头，充电设备应即时断开相应充电接口的负荷开关，中断充电过程；当充电接口连接异常时，充电设备应立即自动切断相应充电接口的输出电源。

3.充电设备的计量收费功能

电能计量装置应符合国家计量器具鉴定相关要求，保证电能计量准确性。

计量收费结算可通过本地计量，平台系统结算。

平台可对设备采集电能表电量数据，电量数据与界面显示同步一致。

4.充电桩的智能功能

充电设备应具备自动检测功能。

充电设备应具备故障报警功能。

充电机配置平台联网通讯功能,数据记录与上传功能。主要上传数据项包括车牌号、充电开始时间、充电结束时间、充电电量、起始soc值、输出电压、输出电流、充电时长、充电设备实时状态（未连接、空闲、充电、故障等）、刷卡信息、电表读数等。

设备应具有本地和远程升级功能

5.其它要求

充电设备

设备体应外观线条流畅、整体紧凑、简洁时尚，与安装地点周边环境相协调。

设备体应具备安装4G或有线通信模块，可以与充电服务运营管理系统建立通讯。

设备体内部线束，应排布整齐、规整，标识清楚，捆扎牢固。

设备体内元器件应布局合理，易耗易损元件方便更换。

设备体安装于户外时，应便于特殊天气条件下的日常维护。

设备体应采用抗冲击力强、抗老化的材质。

设备体表面涂覆色泽层应均匀光洁，不起泡、不龟裂、不脱落。

设备体结构设计及安装应具备防盗能力。

非绝缘材料外壳应可靠接地，结构上应防止操作人员触及带电部件。

人机交互的操作按键和显示界面应设置在便于人操作和查看的位置。

直流充电桩产品技术要求

1.充电设备的充电功能 

充电设备具有为电动汽车安全自动充满电的功能。 

充电启动可采用本地手动启动、刷卡、扫码、小程序或手机APP启动。

充电设备支持采用移动端使用状况的查询，便于提前根据充电站使用情况，合理安排充电时间。 

充电机应能根据BMS充电电压、电流限值动态调整电压、电流实现恒功率充电模式。 

充电模块支持热拔插功能，在其中一个模块故障时，不影响整机工作。

充电方式设定功能，可分为自动控制充电模式和手动设置充电模式两种，具备功率分配功能。

2.充电设备的保护功能  

直流充电机应具有急停功能，即在紧急情况下，可从硬件上切断充电回路。

直流充电机在停止充电后输出端应确保无电流输出或回灌。 

应具备交流输入过/欠压保护、直流输出过欠/压保护、设置直流输出限压限流值、过负荷保护、短路保护、漏电保护防倒灌保护、防雷保护、过热保护、电池反接、电池故障、电源缺相、断电重启等保护功能。

充电过程中，充电连接异常时，直流充电机应立即自动切断输出电源，并告警提示。 

应具备充电侧绝缘检测功能。 

应在负载紧急跳开的情况下确保不损坏电路和元器件； 

充电插头与充电接口连接或断开时，充电接口不应带电，并进行连接或断开确认；在充电状态下断开充电插头，充电设备应即时断开相应充电接口的负荷开关，中断充电过程；当 充电接口连接异常时，充电设备应立即自动切断相应充电接口的输出电源。 

3.充电设备的计量收费功能 

电能计量装置应符合国家计量器具鉴定相关要求，保证电能计量准确性。 

计量收费结算可通过本地计量，平台系统结算。 

计量表计满足充电设备对上传速率、规约等要求。  

平台可对设备采集电能表电量数据，电量数据与界面显示同步一致。 

4.充电桩的智能功能 

充电设备应具备自动检测功能。 

充电设备应具备故障报警功能。 

直流充电机配置平台联网通讯功能,数据记录与上传功能。主要上传数据项包括车牌号、充电开始时间、充电结束时间、充电电量、起始soc值、输出电压、输出电流、充电时长、充电设备实时状态（未连接、空闲、充电、故障等）、刷卡信息、电表读数等。

充电设备应具备自动检测功能，具备VIN自动识别充电；通过插枪，自动识别车辆BMS传回的VIN码，集中控制器识别正确。

5.其它要求 
充电设备 

a. 设备体应外观线条流畅、整体紧凑、简洁时尚，与安装地点周边环境相协调。 

b. 设备体应具备安装4G或有线通信模块，可以与充电服务运营管理系统建立通讯。 

c. 设备体内部线束，应排布整齐、规整，标识清楚，捆扎牢固。 

d. 设备体内元器件应布局合理，易耗易损元件方便更换。 

e. 设备体安装于户外时，应便于特殊天气条件下的日常维护。 

f. 设备体应采用抗冲击力强、抗老化的材质。

g. 设备体表面涂覆色泽层应均匀光洁，不起泡、不龟裂、不脱落。 

h. 设备体结构设计及安装应具备防盗能力。 

i. 非绝缘材料外壳应可靠接地，结构上应防止操作人员触及带电部件。 

j. 人机交互的操作按键和显示界面应设置在便于人操作和查看的位置。 

结构要求

a.直流充电一体机总体结构包括配电仓、电源模块仓、控制仓、充电枪仓、发光指示灯区等几个部分。

①电源模块仓 满足电源模块的安装和配线的空间要求；

②控制仓应具有满足通信、控制设备所需的配线模块灵活配置安装的空间。

③充电枪仓 一台直流充电一体机可固定一或二把充电枪。

b.充电一体机应采用防盗设计，固定一体机的螺栓应是在打开外壳的门后才能安装或拆卸。

c.采用前侧和后侧双开门结构，用于一体机的维护和检修，两侧布置有充电枪。

d.直流充电一体机设置门锁，做到只有打开柜门才能对设备进行维检操作。

e.直流充电一体机安装方式选择立式安装，需提供立式安装尺寸图纸，安装支架及紧固件。产品安装时，厂家专业人员提供现场技术指导。

f.直流充电一体机的柜内整流器件需采用模块化设计，并有冗余，充电模块具有带电插拔更换功能，任何一个充电模块故障不影响整个充电机的正常运行。

通风口要求

a.各通风口处开百叶窗式通风孔，且加装防尘网或其他装置，以满足防护等级的要求。 

b. 防尘网或其它装置应有耐腐蚀性，考虑可替换或方便清理。 

指示灯要求  

（上述功能要求须提供投标产品手册或印刷资料等证明，并加盖生产厂商公章）
所有投标人需承诺提供的充电桩设备数据协议接口开放，免费和配合将充电桩纳入招标人自己的统一运营管理平台。若投标人提供的充电桩设备不能纳入统一运营管理平台，则按无效标或者将充电桩无偿全部退回，请投标人自行考虑，统筹报价投标。

中标单位提供的充电桩设备需在外表面丝印或者印刷滁州工投或工投新能源等logo独有标识，中标人需考虑美观、简洁、新颖等设计要求（中标单位设计的标识需得到招标人认可方可使用和安装充电桩）。

三.投标报价及相关说明

1.投标人应先到施工现场踏勘以充分了解施工现场位置、地形、地貌、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解施工现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

2.本项目为交钥匙项目，投标报价包括但不限于设备费用、设备保险费用、材料费（含主材、辅材、安装配件）、材料加工费、安装材料所需的人工费、试验费、所投产品检测费、培训费、运送至工地现场的运输费、卸至招标人指定位置的装卸费、材料现场安装调试费、设计费、管理费、利润、招标代理、专家评审费用、国家对供应商征收的各种税费及招标过程中发生的费用及售后服务期内发生的任何缺陷的修复等所需的一切费用，均含入到报价之中。

3.项目结算价：根据实际工程量据实结算，投标综合单价不允许调整。

4.招标有关说明及要求

（1）服务期外，设备故障只收取材料成本费，不收取其他任何费用。

（2）投标人中标后服务期内安排至少 2 名长期服务人员，出现故障需2小时内到场维护，否则违约罚款1000元/次。

（3）中标单位应委派经验丰富的专业技术人员对采购单位相关技术人员进行现场专项技术操作培训，培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维护等有关内容的学习、费用由供应商承担。

（4）中标单位应保证在交付使用后，在投标承诺的免费质量保修期内可根据需要安排技术人员上门免费技术服务与支持。

（5）考虑到设备使用的时效性，供应商应有足够数量的硬件备用，确保在硬件出现故障时能及时更换；当出现故障时，中标供应商接到采购单位电话后，2小时内到达现场，修理响应时间不得超过1～2小时，12小时内为客户解决问题。

（6）投标人提供的货物应是全新、原装的合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准，中标人须在安装前向招标人提供全部所投产品的检验（测）报告。

（7）中标单位在供货时，必须严格按照本项目中描述的产品设备的规格型号中的有关技术性能参数要求执行，否则，招标人有权拒绝接受。对因使用不符合要求的产品设备，而导致招标人受到损失的，中标单位将承担赔偿责任。

（8）投标人投标的货物型号必须是真实存在的且尚未停产，在供货周期内按照所投货物的品牌、型号、规格参数供应货物，否则一切后果由中标人承担。

（9）为保证产品质量，招标人有权采取到产品原厂核实、邀请质监部门鉴定等方式对产品质量予以确认。如发现产品质量问题，投标人必须无偿返工，并承担一切责任和损失。

（10）技术参数要求如存在参数为某品牌所特有的，投标人可选择达到使用功能或优于其技术参数的产品均可。某条款（或技术参数）如具有唯一性、排他性，评委会评审时将不作为硬性指标，投标人可以用相近的指标代替，但其性能和质量不得低于上述技术要求的标准，否则投标文件按技术参数不能满足要求予以扣分，直至技术分为零分。

（11）售后服务：

中标人须提供五年免费售后服务期（免费质保期），所有服务费用均已包含在投标报价中，服务期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。软件终身免费升级服务。

第八章  投标文件格式

注明正本或副本

资格证明文件
        项目名称

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

        年        月        日

目录

①法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)；

②诚信投标承诺书；

③企业法人营业执照；

④企业资质证书；

⑤企业安全生产许可证；

⑥拟任项目负责人（建造师）有效身份证、注册证书以及安全生产考核合格证书（B证）；

⑦投标人的法定代表人(或委托代理人)和拟任项目负责人（建造师）须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（或官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标人是事业单位的，暂未缴纳社保的，须由其主管部门出具证明。

附件1

法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明
投标人名称：                                 

单位性质：                                    

地    址：                                    

成立时间：        年     月     日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：        职务：       
系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

                                        年    月     日

2、授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

    投标人（盖单位章）：

法定代表人（身份证号码）：               （签字或盖章）

委托代理人（身份证号码）：               （签字或盖章）

              年    月    日

附件2
诚信投标承诺书 
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加       （项目名称）        项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形:1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟任项目负责人近三年有行贿犯罪行为的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单，且未被移除的；4、被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；7、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；8、被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如我公司中标，保证中标的项目负责人无其他尚未完工（以竣工、交工、完工验收报告等手续为准）项目或在已中标项目（以发放中标通知书为准）中担任项目负责人情形。如有，项目在我市区域内的，接受取消中标资格、投标保证金不予退还、记入不良行为记录等处理；项目在我市区域外的，保证在中标候选人公示期第一日起开始计算7日内，提供经行政主管部门备案的变更证明材料，否则接受取消中标资格、投标保证金不予退还、记入不良行为记录等处理；

十二、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；

十三、如我公司中标，按照国务院《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[2016]1号）及国家住建部和人社部关于《建筑工人实名制管理办法》（建市[2019]18号）的规定，总承包单位对所承建的工程项目的建筑工人实名制管理负总责，对建筑工人实行实名制管理；实行人工费用与其他工程款分账管理制度；建筑工程承包单位必须开设农民工工资专户；建设单位在支付工程款时，应将人工费部分按规定汇入建筑工程承包单位的农民工工资专户，由建筑工程承包单位按劳动合同约定，通过农民工工资专户按月足额将工资发放给建筑工人；

十四、我公司拟任项目负责人不是投标截止时间前六个月内在滁州市区域内办理过项目负责人变更备案手续的原项目负责人。
以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标人（盖章）：             法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日

注明正本或副本

技术标文件
        项目名称

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

        年        月        日

目 录

（1）施工组织设计；

（2）服务承诺书（格式见附件）；

（3）投标所投品牌承诺（格式自拟）；

（4）其他技术标评审所需资料。

服务承诺书
致：               （采购人）：
本承诺声明：                   （投标人名称）对本招标文件的相关要求完全响应。
我方承诺，若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。
特此声明。
                                        投标人名称：                          （签章）
法定代表人：                               （签章）
                                  日    期：        年      月      日
注明正本或副本

商务标文件
        项目名称

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

        年        月        日

   目  录

（1）投标函；

（2）工程量清单报价书；

（3）详细评审所需其他材料。
投标函

致：        （招标人）      

1、根据你方招标工程项目    （项目名称）  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以 （币种，金额、单位）                   的投标总报价承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。
3、一旦我方中标，我方将派出           为本工程负责人，保证按照招标人要求开始本工程的施工，并在       个日历天（工期）内完成本合同的施工，并移交整个工程，工程质量达到           标准。
4、随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交 /  万元的投标保证金。如果我方在本投标书有效期内撤回投标书，或在中标通知书下达后 30 天内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权没收投标保证金，并另选中标单位。
5、如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交 / 万元作为履约担保。工程验收合格后，方可退还。

6、本项目投标有效期为 90 日历天（从投标截止之日算起）。
7、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

投标人：                             （盖章）   

法定代表人：                         （签字或盖章）
单位地址：                                       
邮政编码：            电话：        传真：       

日期：           年            月             日
（2）工程量清单报价书
第九章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认
	 我单位对  滁城充电基础设施项目（裕安园停车场充电桩及配电工程）
的招标文件进行确认。

    招标单位：滁州工投新能源开发有限公司 

经 办 人：陈斌

联系电话：0550-3018358                                                                       

（单位盖章）

        2023年9月  

	招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司
项目负责人：王芳

联系电话：0550-3519519、18955055067
                                 （单位盖章）

        2023年9月


制定








