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A、招标公告信息

	项目名称
	滁州市储备粮油管理有限公司全椒十字分公司升级改造项目

	招标方式
	公开招标

	是否为网上电子招投标项目
	否

	投标资格要求
	1、企业要求：须具备防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质；

2、项目负责人：注册在投标单位的建筑工程专业二级及以上资质的注册建造师。  
3、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反上述规定的，相关单位投标均无效。  

	是否接受联合体投标
	不接受

	招标项目内容范围
	本工程施工图纸和工程量清单中的所有内容

	招标公告发布时间
	2024年5月8日

	递交投标文件的截止时间
	2024年5月15日15时00分 

	开标地点
	滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼603会议室

	开标时间
	2024年5月15日15时00分 

	招标文件售价
	0元

	信  息  内  容

	项目概况
	总投资约42万元。具体详见工程量清单。

	标段划分
	一个标段。

	评标办法
	综合评估法
	服务费支付方式
	详见招标文件

	项目概算
	工程投资约42万元
	计划工期
	详见招标文件

	资金来源
	自筹资金
	招标文件等获取方式
	从招标代理机构处领取

	投标保证金缴纳要求：不要求

	招标文件获取方式：潜在投标人从中国扬子集团（http://www.yangzigroup.cn/case/jingpinzhuzhai/）、滁州市工投公司公众号下载 

	招标人名称：滁州市储备粮油管理有限公司 
地址：滁州市稻香路27号
联系人： 杨康、吕健
联系方式：18255047168、13955018398

监督人：李功元 

联系方式 15805500365 

监督电话：0550-3061544
	招标代理机构名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司 

地址： 滁州市龙蟠大道109号房产大厦  　

联系人：曹思敏
联系方式：0550-3519516、18712012204

	公告发布媒体：中国扬子集团（http://www.yangzigroup.cn/case/jingpinzhuzhai/）、市工投公司微信公众号


B、投标须知前附表
	编号
	内容
	说明与要求

	1
	工程概况
	工程名称：滁州市储备粮油管理有限公司全椒十字分公司升级改造项目

建设地点：滁州市

建设规模：约42万元    

	2
	招标范围
	依据招标人提供的工程量清单中的所有内容

	3
	招标方式
	公开招标

	4
	工期要求
	不高于60个日历天。

	5
	质量标准
	必须达到国家工程施工质量验收合格标准；

	6
	投标人资质

等级要求
	详见招标公告

	7
	投标保证金
	无

	8
	履约保证金
	履约担保数额：中标价*2%，取整到千位； 

形式：银行转帐等现金形式或银行保函或商业保险或第三方担保方式

银行保函或商业保险或第三方担保方式

具体要求：根据招标人要求 

收款单位：另行通知        

开户银行：另行通知 

银行帐号：另行通知       

缴纳时间：中标人须在中标通知书发出后30日内完成履约保证金缴纳及合同签订。否则，取消中标资格，投标保证金不予退还。

	9
	投标答疑时间及现场踏勘时间
	2024年5月11日10时 前投标人疑问可以以书面形式（盖公章）递交到滁州市城投工程咨询管理有限公司或以邮箱的形式发送至2498964346@qq.com，招标人将统一在中国扬子集团（http://www.yangzigroup.cn/case/jingpinzhuzhai/）给予答复。

现场踏勘时间：投标人自行踏勘，有问题及时向招标人咨询，后期不得以未勘察现场为由，提出任何不合理要求。
	

	10
	最高限价
	本工程最高限价=412113.27元，具体详见清单控制价。 

发出时间：2024年5月8日17时后；

提出异议时间：2024年5月11日10 时前；

澄清时间：2024年5月11日17 时前；

	11
	投标文件份数
	正本1份，副本2份；商务标、资格证明文件须分袋封装。

	12
	投标文件提交截止时间及地点
	收件人：滁州市城投工程咨询管理有限公司

时  间：2024年5月15日15时00分   
地  点：滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼603会议室

	13
	开  标
	开标时间：2024年5月15日15时00分     
开标地点：滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼603会议室

	14
	增值税税金
	（1）计税方法：

☑一般计税方法

□简易计算方法 

（2）发票类型：

☑增值税专用发票

□增值税普通发票

增值税税率按照国家有关规定执行。

其它： 。

	15
	法定代表人或委托人代理人
	法定代表人或委托人代理人应携带本人身份证参加开标会议。

	16
	招示代理费
	招标代理费用5000.00元，上述费用由中标人支付。


第一章  投标须知

一、总  则
1.   工程概况

1.1  本次招标工程名称：滁州市储备粮油管理有限公司全椒十字分公司升级改造项目
工程地址：滁州市

建设单位：滁州市储备粮油管理有限公司
本工程建设规模：具体详见清单控制价。

1.3   本工程概算造价约42 万元。
1.4  现场条件：

①施工场地：   已平   ；

②施工用水、电：  已通  ；

③场内外道路：    已通   。

2.   招标范围

2.1  本次招标范围依据招标人提供的工程量清单中的所有内容。

3.   承包方式

3.1  承包方式：专业承包。

4.   工期要求：详见投标须知前附表。

5.   工程质量要求

5.1  工程质量必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准。

5.2  本工程不执行其它关于工程优质优价的文件的规定。

6.   投标人资质等级要求：详见投标须知前附表。

7.   资金来源

7.1  资金来源：自筹资金；资金已落实。
8.   标段划分

8.1  标段划分：一个标段； 

9.   该工程招标方式：公开招标 。
10.   计价方式      

10.1  本工程招标计价方式：工程量清单计价。

10.2  本工程合同计价方式：固定单价。
11.  评标办法
11.1  本工程评标办法：综合评估法 。（详见第二章评标办法）

二、招标文件

12.   招标文件的组成
12.1  招标文件包括内容：

第一章  投标须知

第二章  评标办法和标准

第三章  合同条款

第四章  技术要求和设计文件

第五章  投标文件部分格式

第六章  招标单位、招标代理机构、招投标监督管理部门对本招标文件的确认
12.2  除12.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

12.3  投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在投标须知前附表规定的时间内书面形式向滁州市城投工程咨询管理有限公司提出，滁州市城投工程咨询管理有限公司以书面形式予以解答，解答的内容将分发给所有获得招标文件的投标人及其他有关部门，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
13.   招标文件的澄清、修改、补充

13.1  招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的澄清、修改和补充。

13.2  招标文件的澄清、修改和补充将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件当日内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

13.3  为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，滁州市城投工程咨询管理有限公司可以延长投标截止时间（延长时间在补充通知中写明）。

13.4  本招标文件由招标人和滁州市城投工程咨询管理有限公司负责解释。

14.  踏勘现场及投标预备会

14.1  踏勘现场

14.1.1投标人自行组织对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

14.1.2  投标人应认真对现场进行踏勘，对建设工程的地理位置、施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的察勘和研究，做出自己的判断结论和估价。中标后签订合同和施工过程中，投标人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

14.1.3  投标人须承担现场考察的责任和风险，由于踏勘过程中发生一切意外损失、损坏等费用，招标人和代理公司不负任何责任。

14.2  投标预备会：不召开。
15  投标费用

15.1  投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，滁州市城投工程咨询管理有限公司和招标人对上述费用不负任何责任。
16.   招标文件的发出

16.1  招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报招投标监督管理机构备案（加盖备案公章）后，方可发出。
17.  工程量清单的组成、格式及内容

17.1  工程量清单的组成、格式及内容见第五章“工程量清单”。

18.   工程量清单编制的一般规定

18.1  工程量清单应由具有编制招标文件能力的招标人，或委托具有相应资质的工程造价咨询机构、招标代理机构，依据《安徽省建设工程工程量清单计价依据》编制。
18.2  工程量清单应作为招标文件的组成部分。

18.3  招标人应对其提供的工程量清单的准确性和调整负责。
18.4  “其他项目清单”应根据拟建工程的实际情况由招标人决定是否发至投标人。若拟建工程无需发生“其他项目”时，发至投标人的“其他项目清单”仍由招标人以空白表格形式表示。

18.5 工程量清单格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。
19.   工程量清单（及控制价)的编制依据
19.1  工程量清单的编制

19.1.1工程量清单是招标文件的组成部分，应当根据招标文件，经审查后的施工图设计文件和相关技术资料、省清单计价规范、施工场地条件和工程构造的具体特征等编制。

19.2  工程量清单控制价的编制

（1）招标工程量清单的编制依据

工程量清单编制依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和相关工程的国家计量规范；国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和办法；建设工程设计文件及相关资料；与建设工程有关的标准、规范、技术资料；拟定的招标文件；施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案；其他相关资料。经审查后的施工图设计文件和相关技术资料、省清单计价规范、施工场地条件和工程构造的具体特征等编制。

（2）最高投标限价的编制依据

 eq \o\ac(○,1)最高投标限价应当依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和办法；建设工程设计文件及相关资料；拟定的招标文件及招标工程量清单；与建设工程有关的标准、规范、技术资料；施工现场情况、工程特点及常规施工方案；工程造价管理机构发布的工程造价信息，当工程造价信息没有发布时，参照市场价；其他相关资料。工程量清单、招标文件有关要求、施工现场实际情况、合理的施工方法和2018版《安徽省建设工程工程量清单计价依据》以及工程造价管理机构发布的工程造价信息等进行编制。

2.4.4计价依据（可根据项目类型，自行挑选使用）

(1) 2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》；

(2) 2018版《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》；

(3) 2018版《安徽省建设工程计价定额(共用册）》；

(4) 2018版《安徽省建筑工程计价定额》；

(5) 2018版《安徽省装饰装修工程计价定额》；

(6) 2018版《安徽省安装工程计价定额》；

（7）2018版《安徽省市政工程计价定额》；

（8）2018版《安徽省园林绿化工程计价定额》；

（9）2018版《安徽省市政工程计价定额》；

（10）2018版《安徽省仿古建筑工程计价定额》；

（11）2018版《安徽省建设工程费用定额》；

（12）省、市截止 2024年4月的有关政策性文件。
19.4  取费标准：具体见工程量清单控制价。

19.5  材料价格：按《滁州工程造价信息》（2024第2期）发布的不含税价格和市场询价编制。招标控制价中以市场询价列入的，除合同专用条款另有约定外，投标人根据市场行情和招标文件要求自行报价，结算不予调整。

19.6  考虑施工中可能发生的设计变更及材料涨价等因素，本工程暂列金额详见工程量清单编制说明。

20.   最高投标限价的作用和说明

20.1  招标人根据控制价设置最高投标限价，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价的发布时间及方式在投标人须知前附表中载明。

20.2  投标人对最高投标限价有异议的，可在投标人须知前附表规定的时间内向招标人提出异议，未在规定时间内提出异议的或投标人提出异议经招标人复核后的最高投标限价，视为合理有效。

三、投标文件的编制

18.   投标文件的组成

18.1  投标文件由资格证明材料、技术标和商务标三部分组成。

18.2投标人资格证明材料（提供复印件并加盖投标人公章）：

①法定代表人证明文件和本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)；

②企业法人营业执照；

③企业资质证书；

④建造师注册证书、安全生产考核合格证书(B证)；

⑤诚信投标承诺书；

⑥企业业绩；

⑦投标人认为需要提供的其他材料。
18.3  技术标包括以下内容：

①施工组织设计；

②售后服务承诺；

③投标人认为需要提供的其他材料；

18.4  商务标包括以下内容：

①投标函；

②工程量清单报价书；

③评审需要的其他材料；

19.   工程量清单报价
19.1投标人应参照《安徽省建设工程工程量清单计价依据》，按照招标文件要求，结合企业定额、企业自身情况和市场行情分析各项费用，确定工程报价。

19.2 投标报价采用综合单价法，总价包括规费、税金的一种计价方法。

19.3工程量清单报价书格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。
20.   投标有效期

20.1  投标有效期为  90 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

20.2  在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

21.   投标保证金设数额及缴纳方式：详见投标须知前附表。

21.1 投标人出现下列情况，其投标保证金将不予退还。

21.1.1凡是通过资格审查合格的投标人，没有正当理由不得放弃投标，否则，将不退还其投标保证金；

21.1.2投标单位在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标文件；

21.1.3中标单位未能在规定期限内提交履约保证金，或签署合同协议；

21.1.4在招标活动中有违规和违法行为；

21.1.5法律法规规定的其它情形。
四、投标文件的密封和递交

22.   投标文件的份数和签署

22.1  投标文件（商务标、资格审查文件）一式 3份，正本 1 份，副本2份。
22.2  投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

22.3  投标文件中的授权书、投标函应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章。否则，投标文件作无效投标处理。

22.4  投标人资格证明文件复印件应加盖投标人公章，否则投标文件作无效投标处理。
23.   投标文件的装订、密封和标记

23.1  投标文件的装订要求

23.1.1投标文件的商务标、、技术标、资格证明文件应当分别装订。

23.2  投标文件的密封

27.2.1投标人应当将商务标正本、副本密封于商务标袋内；技术标正本、副本密封于技术标袋内；资格证明文件正本、副本密封于资格证明文件袋内。

23.3  投标文件的标记

23.3.1在投标文件密封袋上应写明投标人名称和地址、邮政编码；注明下列识别标志：招标工程名称。

23.3.2所有投标文件的密封袋应加盖投标人印章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章；否则，该投标人的投标文件将被拒绝。

24.   投标文件的提交

24.1  投标文件提交的收件人、截止时间及地点：详见投标须知前附表。

24.2  迟交的投标文件

24.2.1招标人在本须知第24.1款规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

25.   投标文件的补充、修改与撤回

25.1  投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

25.2  投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第25条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充” 、“修改”字样。

25.3  在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

五、开标、评标和定标

26.   开标

26.1  开标的时间和地点

26.1.1招标人按本须知前附表第12项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加，投标人应委托1—2名代表参加开标会。

26.2  对参加开标的投标人的要求

26.2.1投标人的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标会议，投标人在开标时必须携带下列证件的原件或加盖投标人公章的复印件（手持或封入投标文件袋中均视为携带），以供资格审查，否则，该投标人的投标文件将被拒绝。

①法定代表人证明文件和本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)；

②企业法人营业执照；

③企业资质证书、安全生产许可证；

④建造师注册证书、安全生产考核合格证书(B证)。
对于投标申请人不能按时提供以上证件原件或加盖投标人公章的复印件的投标人，该投标人的投标文件将被否决。（手持或封入投标文件袋中均视为携带）

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的开标程序。
27. 开标程序

①开标会议由  滁州市城投工程咨询管理有限公司  主持；

②由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的监督机构检查确认； 

③审查人对各投标人的法人（或委托代理人）的到场、身份证及第26.2.1款需带证件的原件进行验证确认；
    ④经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容；

⑤评标应先资格审查，再技术标审查，后评商务标的顺序；

⑥滁州市城投工程咨询管理有限公司对开标过程进行记录，并存档备查。

28.   评标小组

28.1  评标小组的组成

28.1.1评标小组由招标人自行组建。

28.2  本工程评标小组成员有下述情形的，应当主动提出回避。

①投标人主要负责人的近亲属或投标人的职员；

②在该工程投标中，为投标人提供咨询服务或投标决策的。

29.   评标

29.1  评标工作准备
29.1.1阅读由招标人或招标代理单位编写的招标项目情况的说明材料；
29.1.2阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据；
29.1.3熟悉招标文件规定的评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素；
29.1.4核对评标工作用表。

29.2  评标办法

29.2.1评标办法按招标文件的规定执行。

30.   评标报告的签署

30.1  评标小组应当编制书面评标报告，所有成员应签字确认。对评标结论持有异议的评标小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标小组成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

31.   投标文件的澄清

31.1  在评标过程中，评标小组认为需要，在招投标监督管理机构的监督下，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复。

31.2  书面答复须经投标人法定代表人或其委托代理人签字或盖章，签字或盖章的书面答复将被视为投标文件的组成部分。

32.   投标文件的有效性

32.1  开标时，投标文件出现下列情形之一的，经评标委员会确认，应当作为无效投标文件，不得进入评标。

①投标文件有关内容未按本工程招标文件规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的，由委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

②投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

③投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

④法律、法规和规章规定应当作为无效投标处理的其他情形。

32.2  投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标处理。

①在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作无效投标处理；

②投标报价低于其个别成本的；

③未能在实质上响应招标文件的。
④投标人在一份投标文件中，有两个或多个报价，且为书面声明以那个报价为准；

⑤投标人与通过资格审查的单位在名称上和法定代表人、建造师到位上发生实质性突变；

⑥相互抄袭标书的。

33.   评标过程的保密

33.1  开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均须严格保密。

34.   定标

34.1  中标候选人的确定

34.1.1经过评标后，评标小组推荐3名投标人为中标候选人，并标明排列顺序。

34.1.2如投标人的投标报价经评标委员会审核，认为均偏离现有市场价格，招标人有权采用谈判方式确定中标候选人或重新组织招标。 

34.2  中标通知书

34.2.1中标人确定后，招标人将于10日内向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门和监察部门提交施工招标情况的书面报告，并向中标人发出中标通知书。

六、合同的授予

35.   合同授予标准

35.1  本招标工程的施工合同将授予按本须知第34条所确定的中标人。招标人和滁州市城投工程咨询管理有限公司将于定标3日内向中标人发出中标通知书；
36.   合同协议书的签订

36.1  招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，同时，投标人应按本工程招标文件规定的数额、时间向招标人交纳履约保证金，未按时足额提交的，视为自动放弃中标人。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

36.2  招标人如不按本工程招标文件的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人应当按投标保证金的数额对投标人进行赔偿，给投标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

36.3  中标人如不按本工程招标文件的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

36.4  中标人应当按照合同约定履行义务，由通过资格审查的建造师来完成中标项目施工，不得更换建造师，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。中标项目建造师在施工期间必须始终坚守在工地，按要求接受建设方考勤，由于施工方更换建造师或转包他人给建设方带来的损失，建设方有权要求其给予经济赔偿。

37.   履约保证金（见须知表）

第二章  评标办法和标准

评标办法（综合评估法）

（一）中标候选人的确定

评标委员会对投标人依次进行资信、技术、商务文件审查，对均满足要求的投标人进行各项评审因素打分，合计的总得分按照从高到低进行排序，总得分第一的投标人为第一中标候选人。如总得分相等，以投标报价低的优先，投标报价仍相等，由评标委员会主任委员或招标人随机抽取确定排名。

（二）资信标评审
	序号
	评审因素
	分值设置
	评审标准

	1
	企业业绩
	10分
	自2019年1月1日起至投标截止日投标人承担过同类工程业绩（一布六涂屋面防水隔热施工业绩）的得5分，满分10分。（投标文件中须提供中标通知书、业绩合同、验收合格证明或资金结算证明，签订时间以业绩合同为准；如业绩合同不能体现以上全部内容，可提供业绩合同甲方加盖公章的证明材料。以上材料须提供原件或复印件加盖投标人公章，否则，不得分。


（三）技术标评审

	技术标评分细则

	序号
	评审因素
	分值设置
	评审标准

	1
	施工组织设计
	20分
	针对项目实际情况，有总体实施内容描述；施工总体设想表述合理性、清晰程度；施工工段及流水段划分合理性、清晰程度；工期、质量、安全、文明的标准与目标合理性；对该项目特殊工艺或关键工序设想合理性。优得16-20分，良得11-15分，中得6-10分，差得0-5分，未提供不得分。

	2
	售后服务承诺
	10分
	有明确的“售后服务承诺”，方案中保修内容与范围、维修响应时间等，优得7-10分，良得4-7分，中得1-4分，差得0-1分，未提供不得分。

	3
	所用材料及其技术参数
	20分
	所用材料参数“★”项代表重要指标，每满足一项加2分，共10项，满分20分。
★1、干燥时间（表干）≤2h；

★2、耐水性≥90h无异常；

★3、耐碱性≥45h无异常；

★4、涂层耐温变性≥3次循环无障碍；
★5、耐洗刷性≥1800次漆膜不露底；
★6、耐沾污性≤20%；
★7、太阳光反射比（白色）≥0.85；

★8、半球发射率≥0.85；

★9、施工性：涂刷二道及以上无障碍；

★10、在容器中状态：搅拌后均匀,无硬块。
检测依据：

JC/T 1040-2020 《建筑外表面用热反射隔热涂料 》

GB/T 25261-2018《建筑用反射隔热涂料 》
GB/T 9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》    
提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告，且报告中须体现以上参数的检测说明。


注：1、该项由专家评委评审打分，取所有评委评分的平均值为最终得分，保留两位小数点，第三位四舍五入。

（四）商务标评审

	条款号
	评审因素
	评审标准

	4.2.1
	形式评审标准
	投标函签字盖章
	有投标人及其法定代表人签字或盖章。

	
	
	投标文件格式
	符合“投标文件格式”的要求。

	
	
	商务标签字盖章
	按投标文件格式要求签字或盖章。

	
	
	报价唯一
	只能有一个报价。

	4.2.2
	响应性评审标准

	工期
	符合投标须知前附表规定。

	
	
	工程质量
	符合投标须知前附表规定。

	
	
	投标有效期
	符合投标须知前附表规定。

	
	
	已标价工程量清单
	与招标人发布的招标工程量清单（含需评审材料清单）排序一致。

	
	
	投标总价评审
	不得高于最高投标限价，也不得低于工程成本价。

	
	
	暂列金额、专业工程暂估价、分部分项工程材料及设备暂估价
	与招标人发布的招标工程量清单一致。

	4.2.3
	详细评审标准
	工程成本评审
	投标报价出现下列情形之一的，由评标委员会重点评审后界定其报价是否低于工程成本：

	
	
	
	投标报价
	投标报价低于同一工程有效投标报价平均值10%以上。

	
	
	无效报价
	暂估价材料、设备
	材料、设备暂估价未按要求计入分部分项工程费。

	
	
	
	不可竞争项目费费率
	低于建标〔2021〕42号文规定的费率。

	
	
	
	税率
	低于《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》（皖造价〔2019〕7号）规定的费率。

	7.1
	商务

评分

（40分）
	商务标评分按下列步骤计算：

第一步：计算B值。

①B值为所有有效投标人报价的算术平均值。

第二步：计算评标基准价F值。

①F=B×（1-K），其中K为调整系数，K的取值为-0.5%（1号），0%（2号），0.5%（3号），1.0%（4号），1.5%（5号）。

第三步：计算报价偏差率。

①偏差率=|（投标报价-评标基准价）/评标基准价|×100%

第四步：计算报价得分

①投标报价等于评标基准价的得满分。

②投标报价高于评标基准价的，投标报价得分=报价满分值-偏差率×100×1

③投标报价低于评标基准价的，投标报价得分=报价满分值-偏差率×100×0.5

注：计算过程中，B值、评标基准价F值、偏差率、报价得分均保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。B值为所有有效投标人报价的算术平均值。


商务标评审表注：

1、投标人总报价如超过A值，A值=最高投标限价×（1-J） +（暂列金额+暂估价）×1.09×J（其中J=8%，该值由招标人根据具体项目情况自行设定），则商务标不得分，且该投标报价不参与B值计算。 

2、只有通过详细评审的投标人才能参加评分。

3、本表所称投标报价是指按招标文件规定修正后的投标总报价（多算投标报价、多报费用不扣减），报价以元为单位，保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

4、B 值计算方法：

B值为所有有效投标人报价的算术平均值。

5、K值的抽取：资信标、技术标、商务标详细评审完成后，招标人抽取K值，并根据抽取的K值计算F值，评标办法中的评标基准价计算出来后，除数字计算错误外，其他情况均不再调整。
6、其他

6.1 缺漏项金额是指投标人漏计招标人发布的清单项目，按最高投标限价对应清单综合单价计算缺漏金额。

6.2 本表所述累计投标报价缺漏错总额占原投标报价格 5%以下者，视为投标人主动让利或包含在其他项目中，不修正总价，工程结算时亦不予调整。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人应当不超过3名，并标明排序，但投标报价低于其成本的除外。如总得分相等，以投标报价低的优先，投标报价仍相等，由评标委员会主任委员或招标人随机抽取确定排名。

2.评标委员会的职责

评标委员会应当根据本评标办法，应进行系统地评审和比较，向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。各评委必须独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

评标委员会应加强对报价合理性审查。评标评审委员会认为拟推荐的中标候选人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，存在异常低价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，或评标委员会认定其存在履约及质量安全风险的，评标评审委员会应当将其作为无效投标处理。

3.评标程序

评标先做准备工作，再进行资格、技术标评审，然后进行商务标评审。

3.1评标准备工作

评标委员会熟悉评标工作情况：

（1）阅读由招标人或者其委托的工程代理机构编制的招标项目情况材料。

（2）阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据，至少应了解和熟悉以下内容：招标项目的范围和性质，招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。

（3）熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。

（4）核对评标工作用表。

3.2技术标评审

详见技术标评审表。

3.3商务标评审

详见商务标评审表。

3.4推荐中标候选人

资信评审、技术标评审、商务标评审后，推荐中标候选人，并标明排序。

4.评审内容

4.1技术标评审

4.1.1形式性评审标准：见技术标评审表。

4.1.2响应性评审标准：见技术标评审表。

评标委员会依据上述标准对投标文件进行形式性评审和响应性评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。对否定的技术标，评标委员会要提出充足的否定理由，并填写在技术标评标记录上。

4.2商务标评审

只有通过技术标评审的投标才能够进入本阶段评审。

4.2.1形式性评审标准：见商务标评审表。

4.2.2响应性评审标准：见商务标评审表。

评标委员会依据上述标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

4.2.3详细评审标准：见商务标评审表。

4.2.4评标委员会审查投标文件，审核并确认结果，包括工程投标报价的校核、审查全部数据计算的正确性、分析各种费用构成的合理性和正确性等内容，看其是否有计算或表达上的错误，投标报价有错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）工程量清单报价表中综合单价与工程量清单项目价格分析表相对应综合单价不一致时，以工程量清单项目价格分析表中标出的综合单价为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。中标价原则上以调整或修正后的价格为准，调整或修正后的价格与投标报价相比，价格低的为中标价。投标人不接受的，其投标将被拒绝。

5.无效投标条款

5.1投标人存在下列情形的招标人将拒收投标文件：

(1) 未在投标截止时间前通过网上招标投标系统递交投标文件的，投标将被拒绝。

5.2投标人有下列情形的，经评审后其投标作无效投标处理：

5.2.1技术标评审

评标委员会依据《技术标评审表》进行形式性评审和响应性评审。有一项不符合评审标准的，做无效投标处理；对否定的技术标，评标委员会要提出充足的否定理由，并填写在技术标评标记录上。

5.2.2商务标评审

(1)评标委员会依据《商务标评审表》进行形式性评审和响应性评审。有一项不符合评审标准的，做无效投标处理；

（2）商务标详细评审标准中有任何一项不能通过评审的，作无效投标处理。

5.3其他无效投标情况：

（1）评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

（2）按第四章“评标方法”第4.2.4项修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被拒绝。

（3）“投标人须知”规定的任何一种情形的。

（4）投标人有串通投标、视为串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（5）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（6）未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认；

（7）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选投标的除外。

（8）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。

（9）投标文件中填报的拟任项目经理（建造师）与资格审查通过的项目经理（建造师）前后不一致的。

（10）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（11）投标人单方面出现其他投标人材料。

（12）投标人联系人或联系电话相同的。

（13）法律、法规规定的其他情形。

6.投标文件的澄清和补正

6.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误”，其他评标办法请一并修改的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

6.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

6.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明和补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正、直至满足评标委员会的要求。

按照投标文件规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。

7.评分标准

7.1评分标准：见资信、技术及商务评分表。

8.评审结果

8.1除“投标人须知”及其前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照总得分由高到低顺序推荐中标候选人。

8.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：

（1）基本情况和数据表。

（2）评标委员会成员名单。

（3）开标记录。

（4）符合要求的投标人一览表。

（5）否决投标情况说明。

（6）评标标准、评标方法或者评标因素。

（7）评标情况一览表。

（8）经评审的投标人排序。

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

8.3招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

除第一中标候选人或者中标人以外的其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，招标人可以依法继续开展招标活动。

9.其他

投标人提供的与投标文件有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。
第三章 合同条款（供参考）
（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一节 合同协议书
发包人（全称）：                                    
承包人（全称）：                                    
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：                                      。
2.工程地点：滁州市                             。
3.工程立项批准文号：                           。
4.资金来源：      自筹资金                 。
5.工程内容：以项目单位提供的图纸及工程量清单内容为准  。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：项目单位提供的图纸及工程量清单中载明的施工内容及施工过程中的变更调整内容（如图纸和工程量清单不一致，由招标单位负责解释） 。
二、合同工期
计划开工日期：      年      月      日。(以总监签发的开工令为准)
计划竣工日期：      年      月      日。
工期：     个日历天内完成并验收合格。工期每推迟一天，处以5000元/天违约金。工期提前不奖励，工期计算以总监的开工令为准。
三、质量标准
1、工程质量必须达到国家工程施工质量验收  合格  标准。

四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）               (¥          元)；
中标下浮率：    %  
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）                (¥         元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）                (¥         元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）                (¥         元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）                (¥         元)。
2.合同价格形式：          单价合同          。
五、项目负责人
承包人项目负责人：                            。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）确认函及其附录； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。若选取文件与合同不符时，以选取文件为准，若合同专用条款与通用条款不符时，以专用条款为准，补充条款优先于专用条款。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于      年      月      日签订。
十、签订地点
本合同在                                   签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、争议解决方式：本合同发生纠纷协商不成时，由滁州仲裁委仲裁。
十三、合同生效
本合同自    双方签字盖章后    生效。
十四、合同份数
本合同一式捌份，正本贰份、副本陆份，均具有同等法律效力，发包人执正本壹份、副本叁份，承包人执正本壹份、副本叁份。
发包人：  (公章)                     承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：
                  （签字）                             （签字）
组织机构代码：                        组织机构代码：                       
地  址：                           地  址：                            
邮政编码：                             邮政编码：                       
法定代表人：                       法定代表人： 
委托代理人：                           委托代理人：  
电  话：                               电  话：
传  真：                             传  真：    
电子信箱：                             电子信箱：                       
开户银行：                             开户银行：                        
账  号：                               账  号：                         

第二节 通用合同条款
采用《建设工程施工合同(示范文本)》（GF-2017-0201）中通用合同条款。上述资料由投标人自行准备。（因办理施工许可证时需要通用条款，请签订施工合同时，一并打印出来。）
第三节 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：本项目选取文件、在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。    
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                                         ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                 ；
电子信箱：                 ；
通信地址：                。
1.1.2.5 设计人：
名    称：；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                 ；
电子信箱：                    ；
通信地址：                。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 见项目单位提供的图纸及工程量清单并现场确定。
1.1.3.9 永久占地包括：   见项目单位提供的图纸及工程量清单 。
1.1.3.10 临时占地包括：   现场确定。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：    /   。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括： 中华人民共和国住房和城乡建设部等部门及省、市发布的有关文件。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：承包人自备国内现行适用的标准、规范；
发包人提供国外标准、规范的份数：   无   ；
发包人提供国外标准、规范的名称：   无   。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按现行规范执行  。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）确认函及其附录；（4）选取文件；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）项目单位提供的图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：  ；
发包人向承包人提供图纸的数量：一套 ；
发包人向承包人提供图纸的内容：  。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：按监理要求执行，包括但不限于项目部人员证书（在领取中标通知书前）、项目部任命文、实施性施工组织设计等  ；
承包人提供的文件的期限为：按监理要求执行    ；
承包人提供的文件的数量为：  按监理要求执行    ；
承包人提供的文件的形式为：按监理要求执行  ；
发包人审批承包人文件的期限：  7天 。
1.6.5 图纸和承包人文件的保管
关于图纸和承包人文件的保管的约定：除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在7天  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：滁州市储备粮油管理有限公司或项目部；
发包人指定的接收人为：发包人代表；
承包人接收文件的地点：滁州市储备粮油管理有限公司或项目部；
承包人指定的接收人为：项目负责人。
监理人接收文件的地点：滁州市储备粮油管理有限公司或项目部；
监理人指定的接收人为：总监理工程师或总监代表 。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用，若该费用已包含在本项目发包范围，则由承包人自行解决并承担费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。
承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：场内交通设施和道路由承包人负责建设，发包人不另支付费用，场内交通边界现场确定。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：自行踏勘，自行解决 。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包方 承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人  。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。 
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：该费用已包含在签约合同价中。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  是，具体调整方式见下款  。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：承包人拒绝实施因此产生变化的施工内容或范围，将被视为违约，发包人视情节轻重给予违约处罚。结算时，工程量按实计算。结算工程量减少0-100%或增加15%以内部分，执行中标单价；超出15%以外部分，结算单价按最高投标限价单价×投标让利幅度计算，组价明显错误的予以纠正；缺漏项目单价按照最高投标限价的编制原则重新组价×投标让利幅度（上述投标让利幅度为中标价/最高投标限价，其中中标价和最高投标限价均扣除暂列金额、暂估价及相应税金），结算价格最终以相关部门审核价为准。
技术措施费调整： 因承包人改变施工技术措施，造成的价格变动，措施费不予调整。因工程量清单错误必须改变原来施工技术措施，造成价格变动的，按实调整，变更组价原则同上。
组织措施费调整：按实调整。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：          ；
身份证号：          ；
职    务：          ；
联系电话：          ；
电子信箱：          ；
通信地址：          。
发包人对发包人代表的授权范围如下：施工组织设计和总进度计划的审批权和调整权；人员在岗、工程进度、质量、安全、环保的监督检查权和建议处罚权；工程款的初步审查权；第三方检测的委托权；主要材料的质量否决权；工程量的确认权；工程变更签证的审核权；可调价格材料的价格确认权；工程结算的审核权；合同的解释；等等。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件发包人可提供现场接驳口；（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用。若上述费用已包含在本项目发包范围，则由承包人自行解决并承担费用。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：在取得施工许可证的 3 个月内办结工程款支付担保。施工单位在收到工程款支付担保后 3 日内将相关资料上传至至项目所在地农民工工资支付监管平台，未按时按承诺提交工程款支付担保的工程建设项目，将视作建设资金未落实。

发包人是否提供支付担保：提供支付担保。

发包人提供支付担保的形式：工程款支付担保可以采用银行保函、保证保险、工程担保公司担保等方式。银行保函、保证保险和工程担保保单应当为不可撤销的保证。发包人应当向承包人提供签约合同价8%的工程款支付担保。

对于政府投资的工程建设项目，发包人可以提供财政等政府有权部门出具的落实项目建设资金保障证明作为工程款支付担保凭证。工程款支付担保保证期限原则上应与施工合同约定的期限保持一致（采用分阶段担保的，建设单位支付相应的工程款后，当期工程款支付担保解除，进入下一阶段工程款支付担保）。施工工期延期的，建设单位应在保证期限到期前 30 天，办理保函、保单延期手续。

工程款支付担保保证有效期内，建设单位未按照规定向农民工工资专用账户拨付工资性工程款或者未按照合同约定支付施工进度款的，施工总承包企业（包括专业承包企业，下同）可以要求保证人履行保证责任，同时将拖欠信息报送工程所在地住房城乡建设主管部门和人力资源社会保障主管部门。

在我省开展工程款支付担保业务的保证人应向有关主管部门提供担保凭证网络验证途径。

3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：  按相关要求执行，包括但不限于竣工图、竣工报告、项目质检资料、结算资料等  。
承包人需要提交的竣工资料套数：     按相关要求执行，且不少于3套    。
承包人提交的竣工资料的费用承担：   承包人           。
承包人提交的竣工资料移交时间：     竣工验收合格后15日内   。
承包人提交的竣工资料形式要求：     纸质及电子形式   。
承包人应履行的其他义务：①工程竣工半年(含)内完成竣工结算的；②无合同纠纷等原因拖欠农民工工资、材料款，出现群访及时处理；③质量无缺陷，及时整改到位，处理及时；④施工现场服从调度或工程进度不超过合同工期或按合同期限按时移交的；⑤承包单位须服从现场总承包单位的管理，严禁野蛮施工、冒险作业；⑥月工程量进度及时完成；⑦按规定提供工程资料并及时归档的；⑧承包人选用的设备机械，须满足国家级行业标准安全质量要求；⑨承包人为现场安全第一责任主体，现场须配备安全员，遵守先防护后施工原则。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：         ；
身份证号：         ；
建造师执业资格等级：   ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
承包人对项目负责人的授权范围如下：由承包人明确授权范围  。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目经理每月在岗时间不得少于20天，施工现场其他管理人员每月在岗时间不得少于22天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为建造师缴纳社会保险证明的违约责任：签订本合同前提供，资格审查时已提供的，不再重复提供。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：未按规定在岗履责的，对项目经理处罚5000元/人·天的违约金，对施工现场其他管理人员处罚1000元/人·天的违约金。项目部关键岗位人员离岗必须向发包人项目组长履行请假手续，若被我处和相关部门日常检查和随机抽查中发现不在岗的，又未履行请假手续的，处罚5000元/人·次的违约金。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：项目负责人变更必须经发包人批准，并满足《关于进一步加强建筑施工现场项目负责人变更行为管理的通知》及滁州市其他相关规定要求，除①因重病或重伤三个月以上，不能履行职责的；②辞职的；③发生重大质量安全责任事故，受到刑事或行政处罚，不能担任项目负责人的；④无能力履行合同责任和义务，建设单位要求更换的；⑤被责令停止职业资格的；⑥因犯罪被羁押或判刑的；⑦死亡的等原因外，原则上不得变更。其中，亡故的需提供公安部门开具的死亡证明；重大疾病的需提供三甲及以上医院证明。出国、辞职等原因提出变更的，除需提供相关证明外，须缴纳10万元违约金，否则不得变更。变更后的项目负责人必须符合本项目招标文件和投标承诺配备的同等条件人员，并按照滁州市有关规定履行变更审批程序。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人将组织对项目经理进行业务能力考核，对未按投标文件配备或经考核不合格要求更换人员的，承包人7日内必须整改调整到位。否则，对于项目经理和技术负责人，按照5000元/人•天的违约金进行处罚，对于施工现场其他管理人员按照1000元/人•天的违约金进行处罚。28日内未整改调整到位的，发包人有权终止合同，并提请相关行政主管部门对企业和人员进行“黑名单”处罚。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在合同签订后7日内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 发包人将组织对人员进行业务能力考核，对未按投标文件配备或经考核不合格要求更换人员的，承包人7日内必须整改调整到位。否则，对于项目经理和技术负责人，按照5000元/人·天的违约金进行处罚，对于施工现场其他管理人员按照1000元/人·天的违约金进行处罚。28日内未整改调整到位的，发包人有权终止合同，并提请相关行政主管部门对企业和人员进行“黑名单”处罚。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：未按规定在岗履责的，对项目经理和技术负责人处罚5000元/人·天的违约金，对施工现场其他管理人员处罚1000元/人·天的违约金。项目部关键岗位人员离岗必须向发包人项目组长履行请假手续，若被我处和相关部门日常检查和随机抽查中发现不在岗的，又未履行请假手续的，处罚5000元/人·次的违约金。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按照未按规定在岗履责进行处罚。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。
主体结构、关键性工作的范围：签订合同时明确      。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：主体结构、关键性工作的范围以外的专业工程。 承包人应按合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。
其他关于分包的约定： 承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。发包人在施工进场第一个月或施工过程中发现承包人转包、挂靠等行为的，发包人立即解除合同，清退出场，承包人已完合格工程量按合同价款60%进行结算。

接受分包的第三人资质要求：经项目单位同意，且须满足分包工程的资质要求

3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：（1）除本项第（2）目约定的情况外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：（1）自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到办理移交手续之日止。（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在办理移交手续前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：   是  。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：
详见被选取人须知前附表。

履约保证金退回时限：履约保证金有效期满7日内。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：  详见监理合同 。
关于监理人的监理权限： 发布开工令、停工令、复工令权；工程质量的监督权；工程上使用的材料和施工质量检验权、确认权；工程施工进度、安全的检查、监督权、发包人授权的处罚权；工程款支付的审核权；向承包人提出施工组织设计和技术方案的建议权；发包人和承包人间的组织协调的主持权；撤换不合格的工程建设分包单位和项目负责人及有关人员的建议权；分包单位资质及能力的审查权；等等  。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：办公场所由承包人提供和承担，生活场所由监理人自行解决和承担 。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名： ；
职    务：   ；
监理工程师执业资格证书号： ；
联系电话：   ；
电子信箱：   ；
通信地址：   ；
关于监理人的其他约定：   。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）   施工方案      ；
（2）   索赔事项等    ；
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求： 工程质量必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准。 
关于工程奖项的约定： / 。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.1隐蔽工程隐蔽前，承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前6小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
监理人不能按时进行检查的，应在检查前3小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过6小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。
监理人不能按时进行检查时，应提前  3  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  6  小时。
6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定  /    。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：   由承包人负责       。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：   执行选取文件。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：     。

开户名称：                              ；

开 户 行：                              ；

账    号：                              ；

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 （9）合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  本工程需按照总进度计划编制每月施工进度计划，经监理、发包人审批后作为进度考核和进度款支付的依据  。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：图纸会审及设计交底后一周内提供标后实施性施工组织设计。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。承包人必须按照批准的进度计划组织施工，接受发包人对进度的检查、监督，工程实际进展与进度计划不符时，应提供修改，调整后的进度计划及相应的措施报发包人批准后执行。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同当事人应按约定完成开工准备工作。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 无 。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：  因承包人原因造成合同工期延误，每延误一天，罚款5000元；月工程量未完成的当期不得请款，当月未完成的工程量纳入下月一并完成，完不成的仍不予请款，依此类推。连续两个月工程量未完成的立即限制承包人一年内不得参与发包人项目投标。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 全额履约保证金 。

业主单位根据拖延工期的严重程度采用以下方法处理:

（1）督促承包人采取有效的赶工措施（费用自理）；
（2）发包人根据本项目总体施工计划对工程各分部分项工程的进度目标确定之后，承包人应采取各种措施确保本合同内各分部分项工程进度目标的实现，如果在工程实施某个分部分项工程，承包人的实际进度滞后该分部分项工程进度目标7天以上，并无法确保该分部分项工程进度目标的完成或承包人虽采取了一些措施，但仍无法按交工期交工时，监理工程师应立即通知发包人，并抄送承包人。发包人向承包人发出书面警告通知3天后，发包人有权终止合同，也可将本合同工程中的一部分或剩余工作交由其他承包人或指定分包人完成，因此所增加的一切费用由原承包人承担。

（3）对严重拖延工期，经发包人多次督促，承包人拒不执行的，发包人可中止施工合同，并和承包人进行清算。同时按原中标价格另选同样资质的施工队伍进场施工，原承包人须无条件配合，不得以任何借口阻挠另选的施工队伍施工，不得向发包人提出任何索赔要求，详见补充条款。  
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定： 无  。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
 无   ；
 无   ；
 无   ；
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：     /    。
8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  /  。
8.6 样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 执行选取文件。 
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人自行承担费用   。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：   执行选取文件。 
施工现场需要配备的试验设备：   执行选取文件。
施工现场需要具备的其他试验条件：   执行选取文件。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：   按监理人指示    。
10. 变更

10.1变更的范围
关于变更范围的约定：执行合同通用条款。
10.4 变更估价
10.4.1变更估价原则

关于变更估价的约定:
变更导致结算工程量（含1.13清单工程量错误产生的工程量）减少0-100%或增加15%以内部分，执行下列第（1）款或第（2）款确定的单价；但超出15%以外部分，且该分部分项清单总价超过该单位工程总价2%的,结算单价按第（1）款或第（2）款对应的最高投标限价单价×投标让利幅度计算，组价明显错误的予以纠正；已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的新增项目单价按照最高投标限价的编制原则重新组价×投标让利幅度（上述投标让利幅度为中标价/最高投标限价，其中中标价和最高投标限价均扣除暂列金额、暂估价及相应税金），结算价格最终以相关部门审核价为准；
（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定。
技术措施费调整： 因承包人改变施工技术措施，造成的价格变动，措施费不予调整。因工程变更必须改变原来施工技术措施，造成价格变动的，按实调整，变更组价原则同上。
组织措施费调整：按实调整。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限： 监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。
发包人审批承包人合理化建议的期限： 发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： /。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取/方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取询价或共同交易方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：   无    。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金额应按照发包人的要求使用。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整   。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

第3种方式：其他价格调整方式：不调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：各种因素引起的不属于本合同调价范围的市场材料价格、人工、机械使用费以及管理费、利润的变化等。
风险费用的计算方法： 不考虑。
风险范围以外合同价格的调整方法：结算价=合同价±工程变更造价－暂列金额±合理工程索赔。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：合同总价（扣除暂列金额）的10%。

预付款支付期限：在具备施工条件的前提下，发包人在合同签订后一个月内或不迟于约定的开工日期前 7 天内预付工程款。
预付款扣回的方式：在支付第一次工程款时一次性扣除。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：      。
预付款担保的形式为：       。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：按招标工程量清单及最高投标限价所采用的工程量清单计价规范及配套文件等。

12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：   （通用条款默认按月计量，合同当事人也可以选择按形象进度节点计量）   。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定： 不采用  。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定： 不采用  。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  不采用    。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：   不采用   。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：结算审核完成后付至结算价款的的98%；剩余2%作为工程质量保证金，工程质量保证金在工程缺陷责任期（工程缺陷责任期为两年，从工程竣工验收合格之日起计算）满后付清余款。（质量保证金支持保函（银行保函、担保机构担保、保证保险）使用。采用保函的不再从工程进度款中扣留质量保证金，保函有效期须与工程缺陷责任期截止时间保持一致。）

12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：执行发包人统一内容格式。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：不采用。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   另行约定  。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  不采用  。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限： 监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书，跟踪审计人员审核时间除外。
（2）发包人支付进度款的期限：发包人在政府资金调度会批准且发票送达一周内完成支付。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   不采用   。
监理工程师接到报告后7天内核实，最终报发包人代表审核，确认无误后，由承包人先开具增值税专用发票，发包人收到发票审核无误后15个工作日内支付。否则，当期不拨付工程款，延期至下期。 

12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：  执行发包人统一内容格式  。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：不采用  。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  3  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：6  小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：整体工程完工后组织竣工验收，验收合格之日作为竣工日期。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  不考虑 。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限： 承包人应当无条件配合发包人在30日内将工程移交给管养单位。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  不考虑  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 因承包人原因，未按合同期限按时移交的，暂停工程款支付，发包人可动用质保金，用于工程质量整改，同时限制承包人一年内不得参与项目单位项目投标  。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：  工程需要试车的，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。
（1）单机无负荷试车费用由  承包人  承担；
（2）无负荷联动试车费用由   承包人  承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意。投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：工程竣工合格后，7天内退场。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人须于竣工验收合格后60日内完成竣工结算报告和完整结算资料上报，特殊情况，经项目单位会议研究批准的可以延长。凡因承包人原因，未能在规定时间内上报竣工结算的，处罚10000元/月的违约金。情节严重的，招标单位有权按已有资料或按已付款报相关部门办理结算。
竣工结算申请单应包括的内容：执行发包人统一内容格式。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限： 相关部门审核通过后7天内完成审批并签发结算款支付证书。
发包人完成竣工付款的期限：            。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按照第20条〔争议解决〕约定处理。
对审减率超过10%的工程项目，超过部分应支付的审计费用，由施工单位承担。根据滁规建管办字【2023】3号文件《关于规范建设项目工程造价控制与审核费用的通知》的规定，工程造价审减率超过5%时，施工单位承担审减率超出5%以上的核减额的5%，项目结算付款单位根据审计结果从工程待结价款中扣除或以违约金形式缴纳至招标人处。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数： 4份  。
承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期满经复查合格后7天内。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 缺陷责任期满经复查合格后14天内。
（2）发包人完成支付的期限：/。
15. 缺陷责任期与保修
15.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：24个月；

15.2绿化养护期

绿化养护期的具体期限：          。

绿化养护期内水电费支付：由承包人承担

15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 是。
在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： 工程结算总造价的2%； 

（2）工程结算总价款2%的工程款；

（3）其他方式:     。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:       。
关于质量保证金的补充约定：质量保证金支持保函（银行保函、担保机构担保、保证保险）使用。采用保函的，保函有效期须与缺陷责任期截止时间保持一致。缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：   执行《建设工程质量管理条例》及有关规定。     
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 自承包人收到保修通知起24小时内到达工程现场。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：   无    。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  对工期造成影响的可顺延工期  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  可按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   发包人可追加与被取消的工作造价相当的额外工作做为补偿   。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   发包人可补足或更换材料、工程设备；对工期造成延误的可以顺延；增加承包人成本的可予以补偿  。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  可顺延工期  。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 对工期造成影响的可顺延工期  。
（7）其他：  无  。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：   执行补充条款   。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法： 执行补充条款   。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：执行补充条款。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   发包人不承担费用   。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在政府资金调度会批准且发票送达一周内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定： 无 。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定： 执行国家、省、市有关规定。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 承包人应为其施工设备等办理财产保险。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。
保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评标委员会决定：  不同意   。  
20.3.1 争议评标委员会的确定
争议评标委员会成员的确定：  无   。
选定争议评审员的期限：  无   。
争议评标委员会成员的报酬承担方式：  无   。
其他事项的约定：  无   。
20.3.2 争议评标委员会的决定
合同当事人关于本项的约定：  无   。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 1  种方式解决：

（1）向   滁州   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

附件1
工程质量保修书
发包人（全称）:                                
承包人（全称）:                                 
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致，就（工程全称）订立工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下:  合同文件中明确的全部内容（含设计变更及签证以及决算中所含的全部内容）。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间的外墙面的防渗漏为五年；
3、装修工程为贰年；
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年；
5、供热与供冷系统为贰个采暖期、供冷期；
6、给排水设施、道路等配套工程为贰年；
7. 绿化工程为24  个月；

8. 园林附属工程为24个月；

9、其他项目保修期限约定如下：    /  。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：   /        。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

附件2
廉政建设责任书
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政建设责任书。
一、双方的责任
1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、发包人责任
发包人从事该建设工程项目的负责人和工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任
4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.3本责任书作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。
五、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
六、责任书份数
本责任书一式两份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。
安全生产合同

为在            （项目名称）    （标段）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人       （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人         （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《建设工程安全生产管理条例》及有关规定的配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《建设工程安全生产管理条例》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本—式   份，副本  份，合同双方各执正本—份，副本  份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                （盖单位章）           承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）           法定代表人或其委托代理人：     （签字）

         年    月    日                             年    月    日

第四章  技术要求和设计文件
一、本工程采用的主要技术规范

1、现行的有关规范、行业标准。

2、如国家对上述标准规范有调整，按最新标准和规范为准。

二、粮仓屋面防水保温热反射隔热复合涂层的涂装方案

1、清理基面：无浮尘（粒）、无油污、无起鼓开裂破损、洁净干燥、坚实牢固完整。

2、修补防水层：修补部位粘贴牢固，结合紧密，无渗漏。

3、涂刷聚丙烯酸酯聚合物乳液一道，厚度1mm,将基材表面凹凸不平及孔缝填平补实，形成平整细腻干燥底涂层。

4、辊涂聚丙烯酸酯聚合物乳液一道并即时粘贴90g聚酯无纺布一道，无纺布粘贴完整,厚度1mm。

5、辊涂聚丙烯酸酯聚合物乳液一道，厚度1mm,形成漆膜完整光滑，无堆涂、无漏涂。

6、再次辊涂聚丙烯酸酯聚合物乳液一道，厚度1mm,至此完成防水层整体施工。

7、涂装热反射隔热涂料两道，每道厚度厚度1mm,两道施工间隔6小时以上，形成漆膜完好平整，细腻光滑、洁白不花、无流挂、无漏涂。

以上工艺简称“一布六涂”。

罩光清漆一遍。

三、热反射防水隔热涂料性能指标

检测依据：

GB/T9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》

GB/T25261-2018《建筑用反射隔热涂料》

JC/T1040-2020《建筑外表面用热反射隔热涂料》                                       
	序号
	检验项目
	单位
	指标要求

	1
	在容器中状态
	/
	搅拌后均匀,无硬块

	2
	施工性
	/
	涂刷二道无障碍

	3
	干燥时间（表干）
	h
	≤2h

	4
	耐水性
	h
	≥90h无异常

	5
	耐碱性
	h
	≥45h无异常

	6
	涂层耐温变性
	/
	3次循环无障碍

	7
	耐洗刷性
	/
	1800次漆膜不露底

	8
	耐沾污性
	/
	≤20%

	9
	太阳光反射比
	白色
	
	≥0.85

	10
	半球发射率
	
	≥0.85


第五章  工程量清单
本工程工程量清单     另 附 。 
第六章  投标文件部分格式

                 项目

投   标   文   件  一

（资信证明文件）

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

        年        月        日

目  录

①法定代表人证明文件和本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)；

②企业法人营业执照；

③企业资质证书；

④建造师注册证书、安全生产考核合格证书(B证)；

⑤诚信投标承诺书；

⑥企业业绩；

⑦投标人认为需要提供的其他材料。
附件一： 

法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：          性别：         年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                          投标人：                 （盖单位章）

                                          年       月       日           
授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）   的     （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加      招标人     的                    工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

                 授权代理人：        （签字或盖章）      
投  标  人：           （盖章）         
法定代表人：        （签字或盖章）      
日      期：           年    月    日

附件二
诚信投标承诺书
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；
二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
三、不出借、转让资质证书，让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；
五、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；
六、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；
七、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；
八、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚并没收其履约保证金；
九、保证企业及所属人员无行贿犯罪记录；
十、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照《滁州市招标采购活动投诉处理暂行办法》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。
 

开户银行：                   基本账户：
投标单位（公章）：          法定代表（签字或盖章）：
 
                                                 年    月    日 
                 项目

投   标   文   件  二

（技术标文件）

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

        年        月        日

目  录

①施工组织设计；

②售后服务承诺；

③所用材料及其技术参数；

④投标人认为需要提供的其他材料。
                 项目

投   标   文   件  三

（商务标文件）

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

        年        月        日

目  录

①投标函；

②工程量清单报价书；
③评审需要的其他材料；

（1）投 标 函
致：滁州市储备粮油管理有限公司
1、根据你方招标的     （项目名称）         招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件、工程建设标准和其他有关文件后，我方愿以             的投标报价承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
我方已详细审核全部招标文件及有关附件。
3、一旦我方中标，我方将派出       为本工程负责人，保证在接到工程开工通知书后 3 日内开始本工程的施工，并在     个日历天工期内完成本合同的施工，工程质量达到  合格  标准，并移交整个工程。
4、随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交   /  元的投标保证金。如果我方在本投标书有效期内撤回投标书，或在中标通知书下达后 7 天内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权另选中标单位。
5、如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交    元作为履约担保。工程验收合格后，方可退还。

投标人：                              （盖章）   

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）
单位地址：                                       
邮政编码：            电话：        传真：       

日期：           年             月             日

（2）工程量清单报价书

①工程量清单报价书（封面）
投标总价
招标人：                                                 
工程名称：                                               
投标总价（小写）：                                       
（大写）：                                       
投 标 人：                                 (单位盖章)
法定代表人：                             (签字或盖章)
编制人：                                                 
 (注册造价工程师签字并盖执业专用章)
编制时间：             年          月          日
②投标报价编制人信息表
	序号
	姓名
	身份证号码
	手机号码
	单位名称
	注册造价工程师注册证书号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1. 提供投标报价编制人员的注册造价工程师证书扫描件或影印件；
2. 若投标报价编制人员为投标人委托的造价咨询单位注册造价人员，须提供与造价咨询单位签订的委托协议。
3. 表格内容将作为公安机关和行政主管部门调查串通投标、允许他人以自己名义从事工程造价业务等违法违规行为的重要依据。
4. 投标人填写内容务必真实准确，否则将承担投标失败、中标无效的风险。
③工程量清单报价书正文格式：见2018版“工程量清单计价文件”格式。
第七章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认
	我单位对 滁州市储备粮油管理有限公司全椒十字分公司升级改造项目 的招标文件进行确认。

招标单位：滁州市储备粮油管理有限公司  

经 办 人：杨康、吕健
联系电话：18255047168、13955018398
                                         （单位盖章）
  2024年5月

	招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司

    经办人： 曹思敏
联系电话：18712012204   

（单位盖章）

  2024年5月


制定





承包人：：（公章）


法定代表人或其委托代理人：（签字）


地址：


电话：


日期：   年   月   日





招标单位：（公章）


法定代表人或其委托代理人：（签字）


地址：


电话：


日期：   年   月   日
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